- Zatacznik nr 5 do SIWZ -

UMOWA Nr ...

zawarta w dniu ......c.cceueee w Szczekocinach
pomiedzy Gming Szczekociny z siedziba: ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:
Pana Krzysztofa Dobrzyniewicza — Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

a:
.......................................... Zsiedzibg W e,
01 ) v T ere e enr et ,
NIP .ooevvvevveeeeeeeiennes, REGON e, , dziatajgcym na podstawie wpisu do CEIDG/Rejestru

Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy W ...................
Wydziat.....cooooveeeeeeeee, pod numerem

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

reprezentowang przez:

Wykonawca zostat wybrany w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.) i zostata
z nim zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa ul. Wspdlnej w Szczekocinach.

2. Ulica Wspdlna potozona jest w Szczekocinach, jest drogg gminng i odgatezia sie bezposrednio od
ulicy Nowej i konczy sie wigczeniem do ulicy Polnej, krzyzuje sie z drogami dojazdowymi
osiedlowymi tj. ulicg Centralng i Ogrodowa. Catkowita dtugosc¢ ulicy Wspdlnej wynosi ok. 440 mb,
a realizowanego odcinka 168,10 mb. Przedmiot zamdwienia obejmuje budowe ulicy Wspdlnej w
szczegdlnosci w zakresie jezdni o szer. 6,00 m od skrzyzowania z ul. Centralng na dfugosci
168,10m, wyspy przejezdnej mini ronda w osi skrzyzowania ul. Wspélnej i Ogrodowej, chodnika
na odcinku ronda, zjazdéw na posesje - dobudowa fragmentéw zjazdéw do istniejacych zjazdéw
o nawierzchni z kostki betonowej, zmiany lokalizacji wpustéw deszczowych jezdniowych,
oznakowania poziomego i pionowego.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiary robdt. Dokumentacja
projektowa obejmuje szerszy zakres niz przewidziany do wykonania w ramach niniejszego
zamowienia.

§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien zawarcia umowy, tj. ...
2. Termin wykonania zamoéwienia do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy.



2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.
2.
3.

4.
5.

6.

zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwemu organowi;

zapewnienie na swdj koszt nadzoru autorskiego (w razie potrzeby) i inwestorskiego;
protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktérej
bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z dziennikiem budowy;

udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

3. Obowigzkiem Zamawiajgcego jest wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na
podstawie ktorej realizowany jest przedmiot niniejszej umowy o:

1.

4.

uzupetnianie szczegétéow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji;

usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgtaszanych przez
Wykonawce;

uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego i
Wykonawce;

czuwanie nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
projektem i obowigzujgcymi przepisami.

4. Inspektor nadzoru Zamawiajgcego nie jest upowazniony do przyjmowania i sktadania o$wiadczen
woli w imieniu Zamawiajgcego.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

wykonanie przedmiotu umowy ze szczegdlng starannoscig, zgodnie z postanowieniami
dokumentdw sktadajgcych sie na umowe, warunkami wykonania i odbioru oraz aktualnie
obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczna.
Za jakos¢ robdt odpowiada Wykonawca;

szczegbdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy;

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed przystgpieniem do
wykonywania robot;

opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu zapewnienia jakosci zgodnie z
zapisami STWIiORB;

wykonanie i utrzymanie na swodj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczerstwa
realizacji robdt. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowad prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowosé
oznakowania przez calty czas trwania realizacji robdt budowlanych, zapewnié, w
bezpieczny sposéb, ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich S$ciezkach, drogach,
chodnikach uzywanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskaé wszystkie
niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy;

zapewnienie na swdj koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezgcej i powykonawczej)
niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy;

prowadzenie na biezgco i rzetelnie dokumentacji budowy, w tym ksigzki obmiaru;
pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte
wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;



10.

11.

12.

13.

14,
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz udostepnianie im
danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawg;

zgtoszenie do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy. Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. Nie zgtoszenie tych robdt daje
podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robot i przywrdcenia stanu wtasciwego na
koszt i ryzyko Wykonawcy;

przedstawienie w dniu odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, na wniosek
Zamawiajgcego, protokotu z préb i badan tych robot;

na kazde 7adanie Zamawiajgcego okazywanie dokumentéw (atestow, certyfikatow itp.)
stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatéw, wyrobow,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 Prawa
budowlanego (przed ich wbudowaniem);

przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikdw wymaganych przepisami
badann, pomiaréw oraz niezbednych atestéw, sSwiadectw, certyfikatéw i innych
dokumentdéw stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow;

zgtoszenie pisemne wykonanych robdét do odbioru koricowego;

stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych
ochrony s$rodowiska naturalnego, utylizacji odpaddéw. Ewentualne opfaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzajg Wykonawce;

utrzymanie w czasie realizacji robdt terenu budowy, z dazeniem do minimalizacji
przeszkdd komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatow, odpaddw i Smieci;
odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osdéb trzecich
wynikte na skutek prowadzenie robét lub innych dziatarn Wykonawcy;

ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatow
przeznaczonych do wykonania robét od chwili rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w
nalezytym stanie i podjecie wszelkich Srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty
zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie);

naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jakosci materiatow,
jakosci robdt wykonywanych z tych materiatéw;

ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét zamiennych. Koniecznos¢
ich wykonania Strony umowy potwierdzg w formie protokotu koniecznosci wykonania
tych robdt podpisanego przez przedstawicieli Stron;

uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie innego
materiatu, o co najmniej réwnowaznych parametrach, w przypadku ewentualnego
zaprzestania produkcji materiatéw, ktore byty przedmiotem wyceny ofertowej, zgodnie z
przedmiarem. Uzgodniona zmiana zostanie dokonana przy zachowaniu ceny wynikajacej z
oferty dla wymienionego materiatu i nie wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do
umowy;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt albo ich czesdci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny;
zabezpieczenie drog i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport isprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie



do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow,
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach;

26. sprzatanie na biezgco drég i ulic z zanieczyszczerh powstatych od jazdy i pracy sprzetu i
$rodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe;

27. w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzgdzonej szkody;

28. uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robdt Zamawiajgcemu
w terminie okreslonym w § 2ust. 2 niniejszej umowy;

29. powiadomienie mieszkancow, zaktadow ustugowych igestorow sieci o prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdzniej niz na 7 dni przed przystgpieniem
do robdt;

30. udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postepdw prac oraz uwag
i probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego
wedtug pojawiajacych sie potrzeb;

31. wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wtasnych zgodnie z wymogami STWiORB;

28. wykonywanie wszystkich robdét objetych umowa, w taki sposéb, aby nie zaktdcac
w stopniu wiekszym niz jest to niezbedne intereséw o0sob trzecich;

29. niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos¢ robdét lub termin
zakonczenia robot;

30. opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w 3 (trzech) egzemplarzach w formie
papierowej, w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie
ich Zamawiajagcemu w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaé
warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robét lub
kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia
whiosku przez Zamawiajacego.

Wymagania, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujgcych wszelkie
czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymag
ten dotyczy oséb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymég nie dotyczy m.in. nastepujgcych osob:
kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcéw materiatow
budowlanych.

2. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiajacego
oswiadczenie, ze przy realizacji robdt bedzie zatrudniat osoby, o ktérych mowa w pkt 1,
na podstawie umowy o prace (dotyczy rowniez podwykonawcéw idalszych



podwykonawcdéw) oraz liste tych oséb (pracownikéw). Bez przedstawienia listy
pracownikéw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie bedg mogty
wykonywac pracy z winy Wykonawcy. Po zakoriczeniu robdt Wykonawca przedtozy
zamawiajgcemu oswiadczenie, ze podczas realizacji robét zatrudniat osoby, o ktérych
mowa w pkt. 1, na podstawie umowy o prace.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co
zostanie ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na
podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary
umownej 1 000 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie
musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez
Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§5
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

brutto .....cceeeeveenene ztotych

(stownie ztotych: .....coovciieiiii ),

w tym:

(91] o S ztotych

(StOWNIE: e, ),

VAT i, ztotych

(StOWNIE: oot )

Wynagrodzenie, okreslone wust.1, odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarach robét, ktére byt zatgcznikiem do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona ponadto nastepujgce koszty: wszelkich robét
przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacja
i pézniejszg likwidacjg, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz
inne koszty wynikajace z niniejszej umowy i SIWZ.

Rozliczanie robot bedzie odbywato sie nastepujgco:

1. ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt — z ksigzki obmiaru; jednak w ogdlnym rozliczeniu (w
odniesieniu do catosci wykonanych robdt) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia
nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od
ilosci przedstawionej w przedmiarze roboét - w takim przypadku wynagrodzenie okreslone
w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen
jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

2. w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robét (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu), a konieczne do
wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysu
szczegdtowego przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego; kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o nastepujace
zatozenia:

— ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z kosztorysu ofertowego ztozonego
przez Wykonawce;

— w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;



bl

— podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR; w
przypadku ich braku zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamodwienia wystgpi koniecznosc
wykonania tzw. robét dodatkowych, czyli robét nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu,
a koniecznych do wykonania przedmiotu zaméwienia rozpoczecie wykonywania tych robét moze
nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz na podstawie aneksu do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz podpisanego przez Strony aneksu do umowy,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Wynagrodzenie okreslone wust.1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian
w obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.
W szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach spowodowanych wprowadzeniem w trakcie
trwania umowy na rynek nowych, o lepszych parametrach, materiatdw Ilub urzadzen,
Zamawiajgcy moze zrezygnowaé z niektérych materiatow lub urzadzen przewidzianych
dokumentacjg projektowg i zastgpi¢ je nowymi, o lepszych parametrach, materiatami lub
urzadzeniami. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujacy nadzér
autorski.

§6
Ptatnosci

Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w § 5 pkt 1 niniejszej umowy bedzie ptatne
Wykonawcy jednorazowo na podstawie faktury koncowej.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokdét odbioru koricowego.

Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru wykonanych i zafakturowanych
robot, podpisanym przez inspektora nadzoru. Do faktury koncowej nalezy dotgczy¢ dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, a ktérych umowy o podwykonawstwo na wykonane roboty budowlane zostaty
zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub przedtozone Zamawiajgcemu w przypadku, gdy
przedmiotem tych uméw sg dostawy lub ustugi. Przez dowody zaptaty Zamawiajgcy rozumie
os$wiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu
wykonania i odbioru zakresu robdt w ramach umowy z Wykonawcg lub dokumenty ksiegowe
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzajgce zaptate naleznego im wynagrodzenia.
W przypadku nieprzedstawienie przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Wstrzymanie wypfaty naleznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu ptatnosci
ztozonej przez Wykonawce faktury/rachunku do czasu przedstawienie wszystkich wymaganych
dowodéw zaptaty, s$wiadczacych o otrzymaniu przez podwykonawcédw lub dalszych
podwykonawcow kwot naleznych im z tytutu wykonania przez nich i odbioru zakresu robét w
ramach umowy z Wykonawca. Skutkiem wstrzymania zaptaty Wykonawcy faktury/rachunku jest
zawieszenia naliczania odsetek z tytutu braku jej ptatnosci w terminie a wskazang



fakture/rachunek nie traktuje sie jako przeterminowang, co nie skutkuje uznaniem o braku
dotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci — Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu.
Zaptata faktury nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr .....

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajgcego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Dane do faktury:

Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

Nabywca: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny NIP 649-229-10-92

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1. odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2. odbidr konncowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy. Roboty ulegajgce zakryciu lub roboty zanikajgce odbierane beda
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia
objetego niniejszg umowa.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robodt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przez gotowos¢ do
odbioru przedmiotu umowy rozumie sie takze skompletowanie wszystkich wymaganych
przepisami dokumentow.

Zamawiajgcy rozpocznie odbidr koricowy w terminie 14 dni roboczych liczac od daty pisemnego
zgtoszenia (ztozenia wniosku) przez Wykonawce zakoriczenia catosci robot oraz ztozenia przez
Wykonawce kompletnych dokumentéw odbiorowych tzw. operatu kolaudacyjnego.

Operat kolaudacyjny powinien sktadac sie m.in. z:

1. oryginatu dziennika budowy;

2. dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, w tym
m.in. z kosztorysu powykonawczego i kosztorysu réznicowego oraz ksigzki obmiardéw;

3. wymaganych certyfikatéw, aprobat i atestéw;

4. wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, prob;

5. os$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac budowlanych z
warunkami oraz przepisami i obowigzujgcymi normami;

6. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdét;

7. inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru korncowego i przekazania do
eksploatacji przedmiotu zamoéwienia wymagane przez Zamawiajacego lub wynikajace z
wymagan obowigzujacych przepisow.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznacza
termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koricowego robdt, a kosztami
uczestnictwa w odbiorze 0séb upowaznionych obcigza Wykonawce.

Zakonczenie robot i kompletnosé dokumentéw odbiorowych zostanie stwierdzone w protokole
odbioru koricowego, ktéry dla swej waznosci i skutecznosci wymaga podpisow obu stron.
Odbioru korncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad z tytutu
rekojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady nadajgce sie do
natychmiastowego usuniecia, to Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego robdt, jezeli w
czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po
zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego
robot zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze — jezeli
wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza
umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty s3
niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

§8
Kary umowne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonywanie Iub nienalezyte wykonywanie
zobowigzan umownych na zasadach ogdlnych oraz Strony przewidujg dodatkowo
odpowiedzialno$¢ za niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie zobowigzarh umownych
przez zaptate kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1. w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci ___ % (zgodnie z
ofertg Wykonawcy) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu umownego
okreslonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy;

2. w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub okresie
gwarancji i rekojmi, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3. w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo dla tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4. w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonawstwo dla tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

5. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany tej umowy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt w umowie za kazdy
stwierdzony przypadek;

6. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;




8. w przypadku przebywania na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 4 ust. 7,
niezatrudnionej na umowe o prace, wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9. w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z powoddw innych niz nie
wywigzywanie sie Zamawiajgcego z warunkow umowy, zaptaci on Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy;

10. w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce warunkéw umowy, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Dochodzenie kar umownych z tytutu zwtoki, ustalone za kazdy dzien zwtoki, staje sie wymagalne:

1. za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu;

2. za kazdy nastepny dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 niniejszej
umowy nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi
kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

89
Odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach okreslonych w Kodeksie
cywilnym oraz niniejszej umowie.

2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkéw umowy.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

3. W wymienionym w ust. 2 przypadku Wykonawcy przystuguje prawo do zakonczenia robot w
terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego na pismie.

4. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy moze nastgpic,
gdy Wykonawca:

1. zaprzestat realizacji robdt, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 14 dni;

2. bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat robdt lub w przypadku ich wstrzymania przez
Zamawiajgcego nie podjat ich w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu
realizacji od Zamawiajacego;

3. Wykonawca realizuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowa oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

4. Skierowat do realizacji zamdwienia podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw bez
zawartej umowy o podwykonawstwo;

5. nie wykonuje polecen Zamawiajgcego lub jezeli stopierh zaawansowania robdét w ocenie
Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz termin ich zakonczenia jest zagrozony;

6. w przypadku likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu
potgczenia lub reorganizacji;

7. w przypadku wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamdwienia.

5. Odstgpienie od umowy w sprawie zaméwienia publicznego przez Zamawiajgcego moze nastgpic
w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktérych mowa w § 9 ust. 4, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Jezeli umowa zostanie rozwigzana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt witasny w mozliwie najkrotszym
terminie.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe z Wykonawcg zgodnie z art. 145a ustawy Pzp.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

1. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robdot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;

3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2. odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 11 pkt 3, po cenach
przedstawionych w ofercie Wykonawcy;

3. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

4. przejecie od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§10
Podwykonawstwo
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamowienia, wskazanej w
ofercie: .... lub brak czesci zamdwienia wskazanych do zlecenia podwykonawcom zgodnie ze

ztozong ofertq Wykonawcy.

Na podana w ust. 1 czes¢ zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia z
podwykonawcg umowy w formie pisemnej.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy bgdZ wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
Zgtaszanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, przedstawianie projektéw umow,
kopii umodw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie sie
odbywato zgodnie z art. 143b ustawy Pzp (umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢
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jest mniejsza niz 50.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na
zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do
tej umowy wynosi 10 dni kalendarzowych) i art. 143c ustawy Pzp (termin zgtaszania uwag, o
ktorych mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych).

Powierzenie wykonania czesSci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamodwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§11

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej pisemnej gwarancji jakosci na wykonane
roboty objete niniejszg umowaq. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego.
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej rekojmi za wady na roboty objete niniejsza
umowa. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i
przepisami kodeksu cywilnego.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 kodeksu cywilnego. Wykaz
prac (elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.
Zamawiajgcy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce o
wykrytych wadach. Sprawdzenie robot przez Zamawiajgcego nie ma wpltywu na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.
Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

1. w wyniku uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania robdt niezgodnie ze

specyfikacjg;
2. w wyniku niewywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan wynikajgcych z
warunkéw umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usuniecia wad przez osobe
trzecig ponosi Wykonawca.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaty naprawione,
Zamawiajgcy moze uznac, ze pomimo usuniecia wad, pogorszeniu ulegty wartosci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze zadaé od Wykonawcy obnizenia ceny
umownej, w oparciu o sporzadzong, na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze i wycene
rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia, koszty
wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca.
W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé Zamawiajacy moze zgdacé obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Po wykonaniu robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi
Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego.
Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.



§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzajg, iz Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w facznej wysokosci 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy w formie ..., tj.
kwote: ... zt (stownie: ...).
Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania robét.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub
zwolnione w nastepujacy sposdb:

1. Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robét (70% wysokosci
whiesionego zabezpieczenia, tj. kwote: ... zt, stownie: ...) w ciggu 30 dni po protokolarnym
stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym;

2. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwote: ...
zt, stownie: ...) w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktédrych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§13

Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu stron i
wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty. Zmiana
ta moze dotyczy¢ wszystkich istotnych postanowienn umowy. Zmiana mozliwa jest w szczegdlnosci
w nastepujacych sytuacjach:

1. wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw
na tres$¢ ztozonej ofert, w takim zakresie w jakim bedzie to niezbedne w celu
dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego;

2. zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT;

W takim przypadku obnizenie lub podwyiszenie wynagrodzenia jest mozliwe w
wysokosci odpowiadajgcej zmianie podatku.

3. wystgpienia istotnych okolicznosci majgcych wptyw na wykonanie zamdwienia;

4. wystgpienia sity wyzszej — rozumianej jako wystgpienia zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy;

5. Wystgpienie odmiennych warunkéw geologicznych, terenowych, wodnych,
srodowiskowych niz przyjeto w dokumentacji;

6. w przypadku koniecznosci wykonania przez Zamawiajgcego projektu zamiennego dla
wprowadzenia zmian rozwigzan technicznych lub usuniecia wad w dostarczonej
dokumentacji projektowej;

7. zmiany technologii wykonania robét lub zmiany materiatéw, jezeli nowe rozwigzania
bedg korzystne dla Zamawiajgcego przy zachowaniu niepogorszonych standardow
jakosciowych;

8. zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy, a w
szczegblnosci zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; w przypadku



przeksztatcenia lub zmiany danych Wykonawcy, jest on zobowigzany niezwtocznie
poinformowac pisemnie o tej zmianie Zamawiajgcego przedstawiajac stosowne
dokumenty potwierdzajgce dokonane zmiany;
9. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, ktérym jest podmiot trzeci, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu;
10. rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu zamdwienia;
11. w zakresie rozszerzenia umownego przedmiotu zamdéwienia o ewentualne roboty
dodatkowe na podstawie aneksu do umowy o zamdwienie podstawowe.
Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Wykonawce.
Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgcg zmiane zawierajgcego
opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztéw zmiany jezeli zmiana bedzie
miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na
termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych,
Strona inicjujgca zmiane przedstawia w szczegdlnosci opis proponowanych zmian oraz przedmiar
i niezbedne rysunki.
§14
Postanowienia koricowe
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonywania niniejszej umowy Strony
zobowigzujg sie rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory beda
podlegaty rozstrzygnieciu przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:

Osobg upowaziniong ze strony Zamawiajgcego do sktadania oswiadczen woli i
przyjmowania o$wiadczen woli jest wytgcznie Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.
W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentuja:

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy kodeksu
cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamodwien publicznych i aktéw wykonawczych wydanych
na podstawie tych ustaw.

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



