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Załącznik Nr 2 do SWZ  

Wzór umowy  

UMOWA  Nr  …………….. / 2022  

 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE  

ROBÓT BUDOWLANYCH  

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: 

Dębowa, Leśna i Żarnowiecka  

 

zawarta w dniu ……………… 2022 r.  

 

pomiędzy: 

Gminą Szczekociny z siedzibą:  

ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny 

NIP 6492291092  REGON 151398735 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny - Pana Jacka Lipę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ewy Pniak zwaną w dalszej części umowy 

„ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej)  

_________________________ z siedzibą w __________________________ („Wykonawca”) 

ul. _________________________________________ wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem _____________ NIP _____________________, 

REGON ___________ , wysokość kapitału zakładowego ______________________________. 

reprezentowaną przez: _________________________________________________ 

lub  

(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej)  

p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

_____________________________ z siedzibą w ______________________________  

ul __________________ („Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i 

Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny 

NIP _______________________; REGON __________________________ 

działającym osobiście  

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

lub  
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(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej)  

wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie 

(łącznie „Wykonawcy”): 

1)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą _______________________________________z siedzibą w ________________, 

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności 

Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP ______; REGON _______ 

2)  p. _________________________________ prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą _______________________________________z siedzibą w _______________, 

ul __________________ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności 

Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP _______; REGON __________ 

reprezentowaną przez: ……………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ” 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zważywszy, że ZAMAWIAJĄCY, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (Znak postępowania RR.271.1.3.2022) w trybie podstawowym 

z możliwością negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmian.), zwanej dalej Prawo zamówień 

publicznych, w przedmiocie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka dokonał wyboru 

oferty WYKONAWCY i została z nim zawarta umowa o następującej treści: 

 

Spis treści umowy  

1. Postanowienia ogólne 3 

2. Przedmiot Umowy 11 

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 12 

4. Terminy 13 

5. Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO 13 

6. Obowiązki WYKONAWCY 14 

7. Potencjał WYKONAWCY 19 

8. Personel WYKONAWCY 19 

9. Kierownik budowy 21 

10. Podwykonawcy 21 

11. Siła wyższa 25 

12. Procedury bezpieczeństwa 25 

13. Ubezpieczenie WYKONAWCY 26 

14. Utrzymanie Terenu budowy 27 

15. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 27 

16. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 28 

17. Ochrona środowiska 28 
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18. Naprawa uszkodzeń 29 

19. Kontrola jakości 29 

20. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 31 

21. Odbiory 32 

22. Wynagrodzenie i warunki płatności 38 

23. Wynagrodzenie 43 

24 Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 44 

25. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 46 

26. Zmiana Umowy 47 

27. Odstąpienie od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO 53 

28. Odstąpienie od Umowy przez WYKONAWCĘ 54 

29. Obowiązki WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO w związku z odstąpieniem od Umowy 54 

30. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 55 

31. Kary umowne 56 

32. Poufność Umowy 57 

33. Ochrona danych osobowych 57 

34. Postanowienia końcowe 59 

35. Załączniki do umowy 60 
 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Ilekroć w treści niniejszej Umowy wskazano akty prawne należy przyjąć, że zostały one 

przywołane w brzmieniu aktualnym na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

1.2. Skróty 

1.2.1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

1.2.2. Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  

1.2.3. Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

1.2.4. Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  

1.2.5. SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia. 

1.3. Definicje  

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących 

pojęć: 

1.3.1. Plan BIOZ - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - dokument sporządzony przez 

Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych. 
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1.3.2. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

1.3.3. Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do wykonania robót budowlanych, 

sporządzona zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, składająca się w szczególności z: Projektów Budowlanych, 

Projektów Wykonawczych, przedmiarów robót wykonanych dla Inwestycji oraz 

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeżeli odrębne przepisy 

wymagają jej opracowania). 

1.3.4. Dostawy - oznaczają wszelkie materiały, wyroby i urządzenia (maszyny) wchodzące 

w skład Przedmiotu Umowy lub potrzebne Zamawiającemu do eksploatacji Przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub potrzebne do prowadzenia serwisu 

gwarancyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w ramach Umowy. 

1.3.5. Dziennik budowy - dokument budowy przeznaczony do rejestracji przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących wtoku ich 

wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 

wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu, prowadzony odrębnie dla każdego obiektu 

budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

1.3.6. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Harmonogram) - dokument obrazujący plan 

realizacji Przedmiotu Umowy w czasie, sporządzony przez Wykonawcę, wymagający 

zaakceptowania przez Zamawiającego, określający podział Przedmiotu Umowy na etapy 

(grupy robót) podlegające odbiorom częściowym oraz wysokości wynagrodzenia za 

wykonanie każdego z etapów (z podziałem na grupy robót). 

1.3.7. Inwestycja— należy przez to rozumieć szeroko rozumiane przedsięwzięcie mające na 

celu realizację zadania inwestycyjnego polegającego jest budowie sieci wodociągowej 

wraz z sięgaczami i kanalizacyjnej sanitarnej wraz z sięgaczami w Szczekocinach, rejon 

ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka obejmujące Przedmiot Umowy. 

1.3.8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru) - podmiot, z którym 

Zamawiający zawarł umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

któremu przekazano uprawnienia i obowiązki dotyczące sprawowania kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z Przedmiotem Umowy, w tym z SWZ, Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

1.3.9. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje 

do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana 

przez Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego 

nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego 

1.3.10. Konsorcjum - łączne określenie Wykonawców wspólnie zobowiązanych do realizacji 

przedmiotu Umowy w wyniku złożenia wspólnej oferty i jej wyboru jako 

najkorzystniejszej, solidarnie odpowiadających wobec Zamawiającego za realizację 

Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

1.3.11. Materiały - surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji Projektowej oraz 
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STWiORB a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z 

przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

1.3.12. Obiekt/Obiekty- budynki, budowle, urządzenia, instalacje i systemy wchodzące w 

skład Inwestycji. 

1.3.13. Odbiór / Odbiory - zespół czynności do przeprowadzenia niezbędnych dla wykazania 

wywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań umownych. 

1.3.14. Odbiór częściowy - odbiór wykonanej części Przedmiotu Umowy, potwierdzony 

Protokołem Odbioru częściowego do którego Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 

wszystkie Protokoły Odbiorów Technicznych robót budowlanych objętych daną częścią 

Przedmiotu Umowy, oraz protokoły usunięcia ujawnionych Wad i Usterek, 

potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy z części zobowiązań umownych zgodnie 

z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym Inwestycji. 

1.3.15. Odbiór końcowy - odbiór potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich 

zobowiązań umownych, poza zobowiązaniami wynikającymi z rękojmi i gwarancji, 

potwierdzony Protokołem odbioru końcowego, do którego Wykonawca jest 

zobowiązany dołączyć wszystkie Protokoły odbiorów częściowych oraz protokołu 

usunięcia Wad i Usterek, polegający na uznaniu, iż Wykonawca wykonał Przedmiot 

Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 

1.3.16. Odbiór ostateczny - odbiór polegający na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy, 

potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań umownych, 

związanych z usunięciem Wad i Usterek powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi 

za wady i gwarancji jakości. 

1.3.17. Oferta - zobowiązanie Wykonawcy, do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach 

określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia przekazanej Wykonawcom 

w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

zawarte w Ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

1.3.18. Okres Gwarancji - okres, na który Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 

jakości na Przedmiot Umowy i w którym zobowiązuje się do usuwania Wad i Usterek 

(na własny koszt i ryzyko) i prowadzenia innych Prac określonych w Umowie. 

1.3.19. Okres Rękojmi - okres rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 

1.3.20. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), który stanowi dokumentacja projektowa. 

1.3.21. Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym 

plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy, 

i dotrzymanie Terminu zakończenia Robót, obejmujący w szczególności:  

1) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Robót, których 

termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub, 

których termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, 

2) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu 

wykonywania Robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 

Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych 

Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów 

realizacji poszczególnych etapów Robót oraz Terminu wykonania Robót, 

przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 
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1.3.22. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

1) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o Podwykonawstwo na wykonanie 

części Robót służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

2) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia 

publicznego, z wyłączeniem umów o Podwykonawstwo o wartości równej lub 

niższej niż 0,5%, wartości Wynagrodzenia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 

PLN. 

1.3.23. Prace - wszelkie czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w celu 

realizacji Przedmiotu Umowy i osiągnięcia celów Umowy, w szczególności obejmujące 

dostawy, usługi roboty budowlane. 

1.3.24. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) – sporządzany przez Wykonawcę dokument 

przekazywany Zamawiającemu i podlegający akceptacji Zamawiającego opisujący 

zasady działania systemu zapewnienia jakości wykonywanych Robót, w szczególności 

organizację kontroli jakości. Program zapewnienia jakości zawiera w szczególności: 

1) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 

2) procedury obiegu informacji, 

3)  procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, , 

4) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

5) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych 

porach roku, 

6) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełniają 

wymagania zarządzania jakością.  

1.3.25. Projekt Budowlany - część Dokumentacji Projektowej podlegająca zatwierdzeniu 

w decyzji pozwoleniu na budowę, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego zawierająca w szczególności wszelkie informacje i elementy niezbędne 

do uzyskania pozwolenia na budowę. 

1.3.26. Projekt Wykonawczy - część Dokumentacji Projektowej, sporządzona zgodnie 

z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, uzupełniająca i uszczegółowiająca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu 

dokładności, niezbędnym w szczególności do realizacji robót budowlanych. 

1.3.27. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w zakresie Robót dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

sporządzany w przypadku wystąpienia Robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby 

zaniechania wykonania niektórych Robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy, sporządzany przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru i projektanta. 

1.3.28. Protokół odbioru częściowego - dokument podpisany przez Strony, zawierający 

wyszczególnienie wykonanych Prac w danym okresie (miesiącu) realizacji Umowy, 
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potwierdzający dokonanie przez Strony odbioru częściowego, po spełnieniu przez 

Wykonawcę wymagań odbiorowych. 

1.3.29. Protokół odbioru końcowego- dokument podpisany przez Strony, potwierdzający 

dokonanie przez Strony odbioru końcowego, po spełnieniu przez Wykonawcę 

wymagań odbiorowych. 

1.3.30. Protokół odbioru ostatecznego - dokument podpisany przez Strony, potwierdzający 

dokonanie przez Strony odbioru ostatecznego, po spełnieniu przez Wykonawcę 

wymagań odbiorowych. 

1.3.31. Protokół Przekazania Terenu Budowy - dokument podpisany przez Strony, 

zawierający informację o wprowadzeniu na Teren Budowy Wykonawcy, z 

wyszczególnieniem numerów działek, określający granice Terenu Budowy, termin 

realizacji prac oraz zawierający pozostałe szczegółowe informacje. 

1.3.32. Przedmiot Umowy - zakres rzeczowy określony w Umowie, SWZ i Dokumentacji 

projektowej, do którego wykonania, w ustalonym terminie i za uzgodnionym 

wynagrodzeniem, zobowiązany jest Wykonawca w ramach prowadzonej Inwestycji. 

1.3.33. Skuteczne informowanie/powiadamianie Zamawiającego - przekazanie treści 

informacji w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na adres / e-mail  podany do kontaktów w Umowie. Niezależnie od 

wysłania informacji w jednej z ww. form, Wykonawca przed jej wystaniem lub 

bezpośrednio po jej wysłaniu przekazuje Zamawiającemu tę informację telefonicznie. 

1.3.34. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli oraz 

działań Stron, uniemożliwiające realizację Umowy w całości lub w części, na stałe lub 

na pewien czas, któremu i którego skutkom nie można zapobiec i przeciwdziałać przy 

zachowaniu należytej staranności. 

1.3.35. Strony Umowy - Zamawiający oraz Wykonawca. 

1.3.36. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - dokument sporządzony przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w ramach którego wybrano 

Ofertę Wykonawcy. 

1.3.37. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

- opracowanie sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.3.38. Teren Budowy - miejsce określone w Dokumentacji Projektowej, niezbędne do 

wykonywania Robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, które są 

objęte Przedmiotem Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza 

Budowy. Teren Budowy przekazywany jest Wykonawcy na podstawie Protokołu 

Przekazania Terenu Budowy. 

1.3.39. Termin zakończenia Robót - termin określony w Umowie do upływu, którego 

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 

1.3.40. Termin zakończenia przedmiotu Umowy – termin, w którym podpisano protokół 

odbioru ostatecznego. 

1.3.41. Umowa - niniejsza umowa (dokument opracowany według ustalonego przez 

Zamawiającego wzoru stanowiącego integralną część Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, wraz ze wszystkimi Załącznikami stanowiącymi jej integralną część) 
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zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą (Stronami Umowy) w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wraz ze wszystkimi Załącznikami 

stanowiącymi integralną jej część, określająca wzajemne zobowiązania Stron Umowy, 

wyrażone na piśmie, w zakresie warunków wykonania określonego w jej treści 

Przedmiotu Umowy, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 

1.3.42. Usługi - Prace wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, które nie są ani Dostawami 

ani robotami budowlanymi, w tym m.in. transport, ubezpieczenie, uruchomienia, 

rozruchy, szkolenie, czynności związane z uzyskiwaniem decyzji i zezwoleń oraz 

licencje, prawa, itp. 

1.3.43. Umowa o podwykonawstwo - umowa, w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 

zawarta między Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między Podwykonawcą a 

dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której 

odpowiednio Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać 

część zamówienia. 

1.3.44. Usterka - wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość wykonanych robót 

budowlanych, której usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie 

i niewielkim kosztem. 

1.3.45. Wada - jawne lub ukryte cechy lub właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot 

Umowy pracach projektowych lub Robotach, utworach powstałych w związku 

z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące 

niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia 

użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w 

przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy 

nie stanowi własności Wykonawcy albo, jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

1.3.46. Wynagrodzenie Wykonawcy - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie 

oferty Wykonawcy, odpowiadające cenie oferty określonej w Formularzu Oferty. 

1.3.47. Zaplecze Budowy - teren wraz z zespołem obiektów i instalacji umożliwiających 

Wykonawcy prowadzenie drobnych prac przygotowawczych i montażowych 

zawierający także, o ile będzie to niezbędne, zespół tymczasowych obiektów 

składających się na część biurową i socjalną przeznaczonych dla pracowników 

Wykonawcy, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

1.3.48. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu 

przepisów Prawa zamówień publicznych, wniesione przez Wykonawcę w celu pokrycia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku 

formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ. 

1.3.49. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie 

kwalifikacje do kontroli wykonywania robót budowlanych, wskazana i upoważniona 

przez ZAMAWIAJĄCEGO i zgłoszona przez inwestora – ZAMAWIAJĄCEGO do 

państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 

1.3.50. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do 

kierowania budową, wskazana i upoważniona przez WYKONAWCĘ, zaakceptowana 

przez ZAMAWIAJĄCEGO.  
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1.3.51. Konsorcjum – WYKONAWCY podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu 

Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa 

o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy.  

1.3.52. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy. 

1.3.53. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, 

w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 

1.3.54. Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 

WYKONAWCĘ ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 

1.3.55. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania usunięcia przez WYKONAWCĘ Wad powstałych w okresie rękojmi za 

Wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na 

podstawie Umowy.  

1.3.56. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania 

przez WYKONAWCĘ całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

1.3.57. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po 

usunięciu przez WYKONAWCĘ wszystkich Wad ujawnionych w robotach 

budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji 

jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.  

1.3.58. Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

WYKONAWCA ani ZAMAWIAJĄCY nie mają wpływu; wystąpieniu, której 

WYKONAWCA ani ZAMAWIAJĄCY, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec 

przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, WYKONAWCA ani 

ZAMAWIAJĄCY, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; 

oraz która nie może być zasadniczo przypisana WYKONAWCY ani 

ZAMAWIAJĄCEMU.Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty 

budowlane stanowiące przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia Zaplecza budowy. 

1.3.60. Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego 

WYKONAWCA zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową. 

1.3.61. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 

Umowy, zawierana pomiędzy WYKONAWCĄ a Podwykonawcą a także pomiędzy 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

1.3.62. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy 

robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu 

Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub 

korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości 

przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie 

jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.  

1.3.63. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na 

zaplecze socjalno-biurowe WYKONAWCY wraz z dostępem do urządzeń 

infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez WYKONAWCĘ materiałów, 

sprzętu, itp.  

1.4. Interpretacje 
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1.4.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

1.4.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 

liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 

innego. 

1.4.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy.  

1.4.4. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 

kolejnością: 

1) Umowa 

2) Dokumentacja projektowa, 

3) SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej) 

1.4.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których 

mowa w pkt 1.4.4. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany niezwłocznie przekazać 

informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy 

interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa 

w pkt 1.4.4. 

1.4.6. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

1.4.7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

1.4.8. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie 

z przepisami Kodeksu cywilnego. 

1.4.9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności:  

1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  

1.5. Sposób komunikowania się Stron 

1.5.1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na 

piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub 

kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogą elektroniczną na podane przez 

Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie. 

1.5.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego 

polecenia lub zgody drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu 

niezwłocznie fakt ich otrzymania drogą elektroniczną.  

1.5.3. Strony będą uznawały dokonane drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 

informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia 

faktu ich otrzymania w formie pisemnej.  

1.5.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia 

lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.5.1. 
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1.5.5. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu wskazanego do 

doręczeń, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy 

podane w niniejszej umowie będą skuteczne z datą pierwszego awizo. 

1.5.6. Strony zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia się o zmianach adresu e-mail. 

1.5.7. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO w odniesieniu do prac objętych niniejsza 

umową jest: ……………………………….……………….…… 

Tel. …………..,  e-mail: ……………………… 

1.5.8. WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objętego 

niniejszą umowa w osobie Pana …………………………………. 

Tel: …………….. e-mail: ……………………… 

1.5.9. Każda ze Stron oświadcza, że reprezentujące ją osoby wymienione w pkt. 1.5.7. i 1.5.8. 

są umocowane przez drugą Stronę jedynie do dokonywania czynności faktycznych 

związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie są upoważnione do dokonywania 

czynności, które mogłyby powodować zmiany w umowie. 

 

2. Przedmiot Umowy 

2.1. Przedmiot umowy objęty jest zamówieniem publicznym Nr RR.271.1.3.2022 Gminy 

Szczekociny - Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny pod nazwą Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna 

i Żarnowiecka. 

2.2. ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty 

budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z sięgaczami 

i kanalizacyjnej sanitarnej wraz z sięgaczami w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, 

Leśna i Żarnowiecka zgodnie z Dokumentacją projektową oraz Ofertą WYKONAWCY 

stanowiącymi załączniki do Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami 

budowlanymi”. 

2.3. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane SWZ roboty budowlane, 

niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie umożliwiającym osiągnięcie 

założonych celów, tj. eksploatacji sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej sanitarnej 

w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 

2.4. Wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga od WYKONAWCY: 

1) W czasie prowadzenia robót należy umożliwić dojście i dojazd mieszkańcom do posesji 

oraz dojazd służb ratowniczych na odcinakach objętych robotami drogowymi. W razie 

konieczności zastosować urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla ochrony 

pieszych.  

2) Ze względu na uciążliwość dla ruchu lokalnego w czasie budowy sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej, trudności w dojazdach do posesji, wykopy należy prowadzić krótkimi 

odcinkami (odcinki powtarzalne), przywracając przejezdność po wykonaniu danego 

odcinka. Nie należy prowadzić prac w jednym ciągu drogowym na jednocześnie wielu 

odcinkach robót.  
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3) Dla wszystkich odcinków budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej należy opracować 

projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego.  

4) Teren wzdłuż projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jest uzbrojony 

w napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne, kable elektryczne i telefoniczne, 

rurociągi wodociągowe, kanały sanitarne.  

5) W związku z prowadzeniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w jezdniach dróg 

gminnych, dróg powiatowych, pasa drogowego drogi krajowej, a także w licznych 

chodnikach i zjazdach projektuje się odbudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, zgodnie z 

warunkami określonymi przez zarządców dróg. 

6) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne decyzje 

zezwalające na zajęcie pasa drogowego poszczególnych kategorii dróg.  

7) W przypadku stwierdzenia konieczności wycinki drzewa lub krzewu Wykonawca 

powinien fakt ten uzgodnić z właścicielem nieruchomości, a także uzyskać wszelkie 

niezbędne pozwolenia i decyzje według przepisów odrębnych.  

8) Sieć kanalizacyjna tłoczna na terenie Lasów Państwowych zaprojektowana jest metodą 

bezwykopową i nie wymaga wycinki drzewostanu. Zamawiający informuje, że zawarł 

umowę dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Koniecpol na wykonanie sieci kanalizacji tłocznej na działkach 3853/2, 

3853/3, 3853/4 – teren Lasów Państwowych w terminie do 31 grudnia 2022 r. 

 

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 

3.1. ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość rezygnacji z wykonywania części robót 

objętych Przedmiotem Umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty 

takie w dalszej części Umowy nazywane są „robotami zaniechanymi".  

3.2. WYKONAWCA zobowiązuje się do realizacji Robót zamiennych w stosunku do Robót 

opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 

realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

3.3. WYKONAWCA w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się wykonać 

konieczne prace dodatkowe, które nie zostały przewidziane w Dokumentacji projektowej 

a których wykonanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego.  

Wykonanie prac dodatkowych, które nie zostały przewidziane w Dokumentacji 

projektowej a których wykonanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 

następuje na podstawie stosownego Protokołu konieczności i nie wymaga zawarcia 

aneksu do przedmiotowej Umowy.  

3.4. Roboty dodatkowe wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia 

podstawowego, a które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia są robotami 

dodatkowymi, za które WYKONAWCY należy się dodatkowe wynagrodzenie. 

Zlecenie wykonania robót dodatkowych wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia podstawowego, a które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia 

następuje na podstawie stosownego Protokołu konieczności i powinno być potwierdzone 

zawarciem stosownego aneksu do Umowy. 
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3.5. Sposób wyliczenia wartości robót zaniechanych, o których mowa w pkt 3.1., robót 

zamiennych, o których mowa w pkt 3.2. oraz robót dodatkowych, o których mowa w pkt 

3.4. określony został w pkt 26. Umowy. 

 

4. Terminy 

4.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i wchodzi w życie w dniu jej zawarcia 

(podpisania). 

4.2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego 

wykonania wszystkich robót objętych umową oraz przekazania ZAMAWIAJĄCEMU 

kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. 

4.3. Termin zakończenia ustalony w pkt. 4.2. może ulec zmianie w przypadku zaistnienia 

okoliczności i na warunkach określonych w pkt. 26. Umowy. 

4.4. Za termin wykonania wszystkich robót objętych umową oraz przekazania 

ZAMAWIAJĄCEMU kompletnego operatu kolaudacyjnego uważa się datę wskazaną 

w podpisanym Protokole odbioru końcowego robót. 

 

5. Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO 

5.1. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach 

określonych w Umowie. 

5.2. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany do zgłoszenia robót budowlanych właściwemu 

organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym. 

5.3. ZAMAWIAJĄCY jest także zobowiązany do: 

1) protokolarnego przekazania WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 7 dni 

roboczych od dnia zawarcia umowy,  

2) wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 14 dni roboczych od dnia 

powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ o gotowości do 

odbiorów,  

3) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

4) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego WYKONAWCY za wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

5.4. ZAMAWIAJĄCY powoła inspektora nadzoru inwestorskiego w celu monitorowania, 

nadzoru i kontroli wykonywania Robót przez WYKONAWCĘ.  

5.5. ZAMAWIAJĄCY może dokonać zmian osoby pełniącej obowiązki inspektora nadzoru 

inwestorskiego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru 

i kontroli wykonywania Robót przez WYKONAWCĘ. O każdej zmianie osoby 

pełniącej obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego ZAMAWIAJĄCY powiadomi 

WYKONAWCĘ w formie pisemnej na 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. 

Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany 

Umowy.  

5.6. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 

zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu 
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budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia 

WYKONAWCY wymagają uprzedniego potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, 

wydawanego w terminie 7 dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez 

WYKONAWCĘ. Brak pisemnego potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zmian 

we wskazanym terminie zwalnia WYKONAWCĘ z obowiązku wykonania poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, 

z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, 

zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

5.7. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

1) Częściowych  

2) końcowego, 

3) ostatecznego. 

5.8. ZAMAWIAJĄCY dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych 

będących przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystępując do odbioru 

w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez WYKONAWCĘ zakończenia robót.  

5.9. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać 

odbiorów robót w terminach wynikających z Umowy.  

 

6. Obowiązki WYKONAWCY 

6.1. WYKONAWCA ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą 

starannością zgodnie z Umową, Dokumentacja projektową i Ofertą, nienaruszającymi 

Umowy poleceniami ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

6.2. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane 

z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub 

śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo 

na Terenie budowy.  

6.3. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne 

zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 

ZAMAWIAJĄCY lub osoba trzecia, za którą ZAMAWIAJĄCY ponosi 

odpowiedzialność.  

6.4. WYKONAWCA jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na 

zgłoszone szkody.  

6.5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót 

budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów. 

6.6. WYKONAWCA w terminie 14 dni od podpisania umowy przedłoży 

ZAMAWIAJĄCEMU Harmonogram rzeczowo-finansowy prac z uwzględnieniem 

technologicznych uwarunkowań wynikających z dokumentacji projektowej. 

6.7. Harmonogram rzeczowo-finansowy po akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie 

stanowił integralną część niniejszej umowy. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-

finansowego wymaga zatwierdzenia go przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
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6.8. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności powodujących konieczność 

zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, WYKONAWCA jest zobowiązany 

niezwłocznie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO o tym fakcie na piśmie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU zmieniony 

Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 3 dni od przekazania powiadomienia o 

konieczności dokonania zmian. Treść zmienionego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego winna uzyskać akceptację ZAMAWIAJĄCEGO. 

6.9. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO konieczności aktualizacji 

Harmonogramu-rzeczowo-finansowego realizacji robót WYKONAWCA zobowiązany 

jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

6.10. Do obowiązków WYKONAWCY należy także:  

1) terminowe wykonanie przedmiotu umowy ze szczególną starannością, zgodnie 

z postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania 

i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym 

przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada WYKONAWCA;  

2) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy;  

3) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do 

wykonywania robót;  

4) opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu zapewnienia jakości zgodnie 

z zapisami STWiORB;  

5) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia 

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa 

realizacji robót. Zorganizowanie placu budowy. WYKONAWCA jest zobowiązany 

zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny 

i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, 

zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na wszystkich ścieżkach, 

drogach, chodnikach używanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz uzyskać 

wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia. WYKONAWCA ponosi 

pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy;  

6) zapewnienie na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) 

niezbędnej do zrealizowania przedmiotu umowy;  

7) dla wszystkich odcinków budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy 

opracować i uzyskać zatwierdzony przez właściwe organy projekt tymczasowej 

organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót;  

8) prowadzenie na bieżąco i rzetelnie dokumentacji budowy, w tym książki obmiaru;  

9) pisemne zawiadomienie ZAMAWIAJĄCEGO, o zauważonych wadach i brakach 

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe 

wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;  

10) umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz 

udostępnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą;  

11) zgłoszenie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika 

budowy. Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających 
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i ulegających zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. Nie zgłoszenie 

tych robót daje podstawę ZAMAWIAJĄCEMU, do żądania odkrycia robót 

i przywrócenia stanu właściwego na koszt i ryzyko WYKONAWCY;  

12) przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, na 

wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, protokołu z prób i badań tych robót;  

13) na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, okazywanie dokumentów (atestów, 

certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla 

materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu umowy, 

zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego (przed ich wbudowaniem);  

14) przeprowadzenie i przedstawienie ZAMAWIAJĄCEMU, wyników wymaganych 

przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i 

innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;  

15) zgłaszanie pisemnie wykonanych robót do odbiorów częściowych;  

16) zgłoszenie pisemnie wykonanych robót do odbioru końcowego 

17) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za 

naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony 

środowiska obciążają WYKONAWCĘ;  

18) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy, z dążeniem do minimalizacji 

przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów 

i śmieci;  

19) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec ZAMAWIAJĄCEGO, oraz osób 

trzecich wynikłe na skutek prowadzenie robót lub innych działań Wykonawcy,  

20) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciągu całego 

okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków 

zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę 

ryzyko istniejące na budowie);  

21) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych 

w okresie, w którym WYKONAWCA był za nie odpowiedzialny, niezależnie od 

przyczyn ich powstania;  

22) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości 

materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów;  

23) ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie 

podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi;  

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź 

urządzeń – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny;  

25) zabezpieczenie dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które 

może spowodować transport i sprzęt WYKONAWCY. W szczególności 

dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów, sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na 

drogach i ścieżkach;  
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26) sprzątanie na bieżąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu 

i środków transportu WYKONAWCY, jego podwykonawców i dostawców, 

a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę;  

27) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do 

naprawienia wyrządzonej szkody;  

28) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót 

ZAMAWIAJĄCEMU, w terminie określonym w pkt 4.2. Umowy;  

29) powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych 

robotach i utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 7 dni przed 

przystąpieniem do robót;  

30) udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i 

problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu 

wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO,. Terminy narad będą ustalane przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, według pojawiających się potrzeb;  

31) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami 

STWiORB;  

32) informowanie ZAMAWIAJĄCEGO, o konieczności wykonania robót zamiennych. 

Konieczność ich wykonania Strony umowy potwierdzą w formie Protokołu 

konieczności wykonania tych robót podpisanego przez przedstawicieli Stron;  

33) uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie innego 

materiału, o co najmniej równoważnych parametrach, w przypadku ewentualnego 

zaprzestania produkcji materiałów, które były przedmiotem wyceny ofertowej, 

zgodnie z przedmiarem. Uzgodniona zmiana zostanie dokonana przy zachowaniu ceny 

wynikającej z oferty dla wymienionego materiału i nie wymaga sporządzenia 

pisemnego aneksu do umowy;  

34) wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać 

w stopniu większym niż jest to niezbędne interesów osób trzecich;  

35) niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;  

36) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w 3 (trzech) egzemplarzach 

w formie papierowej, w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej 

i przekazanie ich ZAMAWIAJĄCEMU, w terminie określonym w § 2 niniejszej 

umowy  

37) po zakończeniu robót elektrycznych, przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 

zasilających należy przeprowadzić badania pomontażowe w celu sprawdzenia jakości 

wykonanych robot. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

Szczegółowy opis badań i odbioru określono w dokumentacji. 

6.11. WYKONAWCA może prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy od 

godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od 

poniedziałku do soboty włącznie.  

6.12. ZAMAWIAJĄCY potwierdza brak możliwości wykonywania robót w godzinach od 

6:00 do 22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwłocznie po wystąpieniu 

okoliczności uniemożliwiających prowadzenie w tych godzinach robót. W przypadkach 

prowadzenia robót na terenach chronionych akustycznie, roboty mogą być prowadzone 

w godzinach określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub przez stosowny organ. 
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6.13. W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, 

dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22:00 – 6:00, przy 

czym WYKONAWCA przed podjęciem tych czynności podejmie niezbędne kroku 

w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.14. Bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA nie jest uprawniony do 

wykonywania robót w godzinach 22:00 – 6:00. 

6.15. WYKONAWCA jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) Dziennik budowy,  

2) protokoły odbioru robót,  

3) pozostałe dokumenty budowy. 

6.16. Do obowiązków WYKONAWCY należy również opracowanie i aktualizacja, 

przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

1) projektu organizacji robót,  

2) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

3) informacji o wytwarzanych odpadach,  

4) dokumentacji powykonawczej. 

6.17. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, 

WYKONAWCA będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas 

wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za 

działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

6.18. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, 

WYKONAWCĘ obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody 

rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 

1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, 

którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu Umowy;  

2) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty 

ryzykiem ZAMAWIAJĄCEGO lub;  

3) czynnościami WYKONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 

6.19. WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 

oraz uzbrojenia terenu tj. sieci podziemnych i nadziemnych zniszczonych podczas 

wykonywania robót przez WYKONAWCĘ lub inne podmioty, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

6.20. WYKONAWCA przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny 

wykonania robót. 

6.21. Skompletowana dokumentacja powykonawcza - operat kolaudacyjny zostanie przekazana 

ZAMAWIAJĄCEMU w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, 

w terminie zgłoszenia robót przez WYKONAWCĘ do Odbioru końcowego.  
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7. Potencjał WYKONAWCY 

7.1. WYKONAWCA oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze 

złożoną Ofertą. 

7.2. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 

robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

7.3. WYKONAWCA oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

8. Personel WYKONAWCY  

8.1. Zgodnie z art. 95 Prawa zamówień publicznych WYKONAWCA zobowiązuje się że 

wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności 

faktycznie operatorów sprzętu budowlanego oraz robotników budowlanych związane 

z przedmiotem zamówienia opisane w Przedmiarze robót zostały zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy – Obowiązek 

zatrudnienia z zastrzeżeniem, że powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących 

czynności nadzoru i dozoru realizowanych robót budowlanych. Osoby wymienione 

w zdaniu pierwszym nie mogą wykonywać żadnych czynności na Terenie budowy bez 

zatrudnienia na umowę o pracę u WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy Robót. 

8.2. W trakcie realizacji zamówienia ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez WYKONAWCĘ, 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 8.1. czynności - Obowiązku 

zatrudnienia. ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedłoży 

ZAMAWIAJĄCEMU wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWCĘ, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 8.1. 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
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wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 

o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

8.4. Z tytułu niespełnienia przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt 8.1. czynności ZAMAWIAJĄCY przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 

w Umowie. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO terminie żądanych przez ZAMAWIAJĄCEGO dowodów 

w celu potwierdzenia spełnienia przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt 8.1. czynności.  

8.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

WYKONAWCĘ, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, ZAMAWIAJĄCY 

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8.6. W przypadku osób, o których mowa w pkt 8.1. zatrudnionych według przepisów innego 

państwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadające dokumentom, 

o których mowa w pkt. 8.3. z właściwego państwa. 

8.7. W przypadku niezrealizowania obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 

8.1. na podstawie umowy o pracę lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie takich osoby w terminach określonych 

w wezwaniu skierowanym zgodnie z pkt 8.2., WYKONAWCA zapłaci 

ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1 000,00 zł brutto odpowiednio za 

każdy stwierdzony taki przypadek. W przypadkach określonych w zdaniu pierwszym 

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robót będzie 

zobowiązany w terminie 5 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO dokonać 
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zatrudnienia wskazanej osoby na umowę o pracę oraz przedstawienia 

ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zatrudnienie takiej osoby.  

8.8. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w pkt 8.7. w zdaniu 

drugim w terminie w nim określonym WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU 

karę umowną w wysokości 2 000,00 złotych odpowiednio za każdy stwierdzony taki 

przypadek.  

8.9. Uporczywe uchylanie się WYKONAWCY od wykonywania nałożonych na niego 

Umową obowiązków, o których mowa w pkt 8.1. – 8.7. może stanowić podstawę do 

odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z winy WYKONAWCY. 

8.10. W przypadku powtarzających się przypadków niewywiązania się z obowiązku 

wskazanego w pkt 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych 

w wykazie o którym mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY i naliczyć kary umowne 

określone w pkt. 29 za odstąpienie od Umowy. 

 

9. Kierownik budowy 

9.1. WYKONAWCA ustanawia Pana/Panią ……………………………………. 

posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania 

w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 Prawa budowlanego. 

9.2. WYKONAWCA ustanawia Pana/Panią ……………………………………. 

posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 

elektrycznej jako Kierownika robót elektrycznych. 

9.3. WYKONAWCA ustanawia Pana/Panią ……………………………………. 

posiadającą/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 

drogowej jako Kierownika robót drogowych. 

9.4. WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika 

budowy/Kierowników robót na inne osoby o odpowiednich kwalifikacjach, po 

poinformowaniu o zamiarze zmiany ZAMAWIAJĄCEGO i uzyskaniu jego pisemnej 

akceptacji.  

9.5. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w czasie 

wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

9.6. Kierownicy robót mają obowiązek przebywania na Terenie budowy w czasie 

wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy którymi kierują. 

9.7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

WYKONAWCY i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu 

zakończenia robót, za wyjątkiem zdarzeń losowych, za które WYKONAWCA nie 

ponosi odpowiedzialności. 

 

10. Podwykonawcy 

10.1. WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy 

podwykonawców.  
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10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 

wymagana zgoda ZAMAWIAJĄCEGO na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

10.3. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania 

lub zaniechania.  

10.4. WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie w ciągu 3 dni od dnia 

zawarcia Umowy o nazwach firm Podwykonawców, z którym zamierza powierzyć 

realizację robót wraz ze wskazaniem części robót powierzanych poszczególnym 

Podwykonawcom.  

10.5. WYKONAWCA, zlecając Podwykonawcom roboty budowlane zobowiązany jest 

przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu cywilnego.  

10.6. WYKONAWCA zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez 

podwykonawców oraz dalszym podwykonawców.  

10.7. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić 

w szczególności, iż: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ, 

3) w przypadku uchylania się przez WYKONAWCĘ od obowiązku zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowę o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU Umowę o 

Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, ZAMAWIAJĄCY 

zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek 

należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwo,  

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 

ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz 

standardom deklarowanym w Ofercie WYKONAWCY, 

5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec 

ZAMAWIAJĄCEGO, 

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

ZAMAWIAJĄCEMU na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

10.8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 



 
 

Znak postępowania  RR.271.1.3.2022 

 

Strona 23 z 60 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO wynagrodzenia 

WYKONAWCY lub odpowiednio od zapłaty przez WYKONAWCĘ wynagrodzenia 

Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCĘ Podwykonawcy, 

od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy WYKONAWCY przez 

ZAMAWIAJĄCEGO.  

10.9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 

projektu przez ZAMAWIAJĄCEGO, a przystąpienie do jej realizacji przez 

Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo 

przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

10.10. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU, projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, wraz 

z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na 

podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie 

później niż 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą WYKONAWCY na 

zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

10.11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli ZAMAWIAJĄCY 

w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. 

Za dzień przedłożenia projektu przez WYKONAWCĘ uznaje się dzień przedłożenia 

projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w pkt 10.12. 

10.12. ZAMAWIAJĄCY zgłosi w terminie określonym w pkt 10.11 pisemne zastrzeżenia do 

projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w szczególności w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w pkt 10.7. 

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części przedmiotu 

Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio 

przez WYKONAWCĘ, 

3) niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SWZ dla 

Podwykonawców, 

4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia 

WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku za wykonane roboty budowlane, 

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te 

roboty w Ofercie WYKONAWCY, 

6) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 

umowy od zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO 
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lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez WYKONAWCĘ za realizację 

przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

7) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 

roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM 

a WYKONAWCĄ na podstawie Umowy. 

10.13. W przypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO zastrzeżeń do projektu Umowy 

o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 10.11. WYKONAWCA, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy 

o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia ZAMAWIAJĄCEGO. 

10.14. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez ZAMAWIAJĄCEGO 

zastrzeżeń do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia 

zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

10.15. ZAMAWIAJĄCY zgłosi WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach 

określonych w pkt 10.12.  

10.16. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 

za zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO, jeżeli ZAMAWIAJĄCY w terminie 

5 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

10.17. WYKONAWCA, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży 

ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące 

część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia WYKONAWCY, 

oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są: prace projektowe, 

ekspertyzy, badania, analizy itp., usługi geodezyjne, usługi geotechniczne, usługi 

ochrony mienia, dostawę wody i energii elektrycznej, odbiór i zagospodarowanie 

odpadów i dostawy, usługi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposażenie zaplecza, 

materiały biurowe, catering), usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie kierowania 

robotami budowlanymi, usługi pocztowe przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów 

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 20 000 

złotych. 

10.18. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

10.19. ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY niezwłocznego usunięcia 

z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została 

zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO, lub 

może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 

WYKONAWCY.  
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10.20. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią 

Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia 

do jego reprezentacji. 

10.21. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO Umowa 

o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO w trybie 

określonym w pkt 10.12. – 10.18. 

10.22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych 

w tej umowie. 

10.23. ZAMAWIAJĄCY, może żądać od WYKONAWCY zmiany lub odsunięcia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie 

realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na 

żądanie ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 

budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

10.24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy 

o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są 

w języku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, 

a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na 

język polski. 

 

11. Siła wyższa 

11.1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

11.2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie 

uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, 

WYKONAWCA niezwłocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJĄCY będzie 

zobowiązany do zapłaty WYKONAWCY należnego wynagrodzenia stosownie do stanu 

zaawansowania robót budowlanych. 

 

12. Procedury bezpieczeństwa 

12.1. WYKONAWCA podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić 

przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby 

przebywające na Terenie budowy. 

12.2. Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na 

własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

12.3. WYKONAWCA jest zobowiązany, jeżeli jest to wymagane opracować i przedłożyć 

ZAMAWIAJĄCEMU Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami 

Prawa Budowanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia nie później niż w dniu rozpoczęcia robót. 

 

13. Ubezpieczenie WYKONAWCY 

13.1. WYKONAWCA zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później 

niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, 

umowę oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, 

w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem, co najmniej szkody poniesione 

przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 

osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób 

trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku 

z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na 

kwotę ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto. 

13.2. Umowa ubezpieczenia, o których mowa w pkt 13.1. powinna zapewniać wypłatę 

odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

13.3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt 13.1. w szczególności składki 

ubezpieczeniowe, pokrywa w całości WYKONAWCA. 

13.4. WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające zawarcie 

umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie 

później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia 

przedmiotowemu obowiązkowi ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstrzymać się 

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania 

biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCĘ. 

13.5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 13.1.- 13.4., przedstawiając 

ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, 

w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa 

tygodnie przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku 

niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 

określonymi w pkt 13.1.–13.4. lub nieprzedłożenia przez WYKONAWCĘ odnośnego 

dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w pkt 13.4., ZAMAWIAJĄCY 

w imieniu i na rzecz WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia 

w zakresie określonym w pkt 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potrąci z należności 

wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez WYKONAWCĘ.  

13.6. WYKONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 

bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej na piśmie. 
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14. Utrzymanie Terenu budowy 

14.1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest 

zobowiązany do zagospodarowania Terenu budowy. 

14.2. Do obowiązków WYKONAWCY należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz 

utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym 

ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 

przez osoby nieuprawnione, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 

4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury 

technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i 

odbiorami. 

14.3. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia ZAMAWIAJĄCEMU, osobom 

upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu 

budowy. 

14.4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki 

sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

14.5. W czasie wykonywania robót, WYKONAWCA jest zobowiązany utrzymywać Teren 

budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować 

wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach 

i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

14.6. WYKONAWCA na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 

zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji 

i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub 

szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

14.7. Po zakończeniu robót budowlanych WYKONAWCA jest zobowiązany uporządkować 

Teren budowy i przekazać go we właściwym stanie ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej do 

dnia zgłoszenia gotowości Odbioru końcowego robót. 

14.8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym 

w pkt 14.5, ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić WYKONAWCY doprowadzenie 

Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, 

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych 

skierowanym przez ZAMAWIAJĄCEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY ma 

prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, 

a kosztami tych prac obciążyć WYKONAWCĘ (wykonanie zastępcze).  

 

15. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 

15.1. WYKONAWCA jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem 

ochrony dróg i obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed 

uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub sprzęt WYKONAWCY, 

jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 

sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy. 
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15.2. WYKONAWCA jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych 

z naruszeniem przez WYKONAWCĘ przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń 

osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, 

wodnych lub obiektów inżynierskich. 

 

16. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

16.1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane 

przeszkody fizyczne jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

ZAMAWIAJĄCEGO.  

16.2. WYKONAWCA ma obowiązek na bieżąco informować ZAMAWIAJĄCEGO 

o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które 

mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY lub 

na Termin zakończenia robót.  

16.3. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w pkt 16.1. 

lub przekazania informacji, której mowa w pkt 16.2., WYKONAWCA przedłoży 

ZAMAWIAJĄCEMU ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi 

wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności. 

16.4. WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU do akceptacji propozycje 

dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na 

wykonanie Umowy.  

16.5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w pkt 16.1., które nie powstały 

z winy WYKONAWCY i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje opóźnienie 

w wykonaniu Umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania Terminu zakończenia 

robót przewidzianych dla danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez 

WYKONAWCĘ dodatkowych kosztów, WYKONAWCA jest uprawniony do 

przedłużenia Terminu zakończenia robót i do zwrotu Kosztów poniesionych wskutek 

zaistnienia tych okoliczności. 

 

17. Ochrona środowiska 

17.1. WYKONAWCA w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania 

ewentualnych Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony 

środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

17.2. WYKONAWCA jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na 

wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie 

ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu 

budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób 

zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 

zanieczyszczeniem. 

17.3. WYKONAWCA jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach. 

17.4. WYKONAWCA jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy 

o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami.  
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17.5. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar 

lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub 

przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

17.6. WYKONAWCA zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do 

przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub 

publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od ZAMAWIAJĄCEGO z powodu 

naruszenia przez WYKONAWCĘ przepisów z zakresu ochrony środowiska lub 

przyrody. 

 

18. Naprawa uszkodzeń 

18.1. WYKONAWCA jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 

przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru 

końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO do użytkowania.  

18.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 18.1. 

WYKONAWCA jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający 

zgodność robót i materiałów z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami, 

i obowiązującymi przepisami prawa.  

18.3. Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 18.2. powstały 

wskutek okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko ZAMAWIAJĄCEGO, 

WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz 

wydłużenia Terminu wykonywania robót, co najmniej o okres powstałego w ich wyniku 

opóźnienia. 

18.4. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach 

przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące 

przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub 

w okresie odpowiedzialności WYKONAWCY za Wady, wskutek okoliczności, za które 

odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.  

 

19. Kontrola jakości 

19.1. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów.  

19.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez 

WYKONAWCĘ kontroli jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy 

i Materiałów. 

19.3. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w Prawie budowlanym. 

19.4. WYKONAWCA przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami certyfikatów, atestów oraz deklaracji zgodności na 

Materiały użyte do wykonania Umowy.  

19.5. WYKONAWCA przed wbudowaniem Materiału zobowiązany jest do uzyskania 

zaakceptowanych wniosków materiałowych przed ich wbudowaniem przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.  
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19.6. Materiały wykorzystywane przez WYKONAWCĘ w celu wykonania przedmiotu 

Umowy powinny w szczególności: 

1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych, 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 

krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych, 

5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu Umowy. 

19.7. WYKONAWCA ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej 

Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania 

warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz 

uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie 

terminów realizacji robót określonych Umową. 

19.8. WYKONAWCA jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz 

robót budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi 

w odrębnych przepisach. 

19.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać WYKONAWCĘ do:  

1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym 

w pkt 19.6. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

2) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania 

przedmiotu Umowy.  

19.10. Jeżeli WYKONAWCA nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, ZAMAWIAJĄCY, po bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY do 

wykonania tych poleceń w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe 

czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

WYKONAWCY. 

19.11. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że 

jakość Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 19.6. niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCĘ.  

19.12. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje 

zakwestionowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego Materiały do robót 

budowlanych dopiero wówczas, gdy WYKONAWCA udowodni, że ich jakość spełnia 

wymagania określone w pkt 19.6., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

19.13. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez WYKONAWCĘ, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego Materiałów, które nie są zgodne z pkt 19.6., Inspektor nadzoru 
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inwestorskiego może polecić WYKONAWCY niezwłoczny ich demontaż i usunięcie 

oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami. 

19.14. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom 

służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. Badania 

WYKONAWCA jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

19.15. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być 

prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy. 

19.16. WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz 

instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości 

Materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do 

Programu zapewnienia jakości robót. 

19.17. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt WYKONAWCY 

poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez 

ZAMAWIAJĄCEGO placówce badawczej. 

19.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od WYKONAWCY wykonania badań 

dodatkowych lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub 

Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót budowlanych, które budzą 

uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

19.19. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne 

z wymaganiami odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych 

badań ponosić będzie WYKONAWCA, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że Materiały 

bądź roboty są zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadają 

odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

20. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 

20.1. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

WYKONAWCĘ Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, 

ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do żądania usunięcia przez WYKONAWCĘ 

stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie 

terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad 

ponosi WYKONAWCA. 

20.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, 

badań, odkryć lub ekspertyz, ZAMAWIAJĄCY może polecić WYKONAWCY 

dokonanie tych czynności na koszt WYKONAWCY. 

20.3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, 

ZAMAWIAJĄCY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia. 

20.4. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1, 

ZAMAWIAJĄCY może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 

WYKONAWCY (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki 

z wynagrodzenia WYKONAWCY. 
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21. Odbiory 

21.1. Strony zgodnie ustalają, iż w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane będą 

następujące odbiory: 

1) Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) Odbiory częściowe dokonywane na potrzeby rozliczeń z WYKONAWCĄ, 

3) Odbiór końcowy - potwierdzający wywiązanie się WYKONAWCY ze wszystkich 

zobowiązań umownych, poza zobowiązaniami wynikającymi z gwarancji. 

4) Odbiór ostateczny - odbiór potwierdzający wywiązanie się WYKONAWCY ze 

wszystkich zobowiązań umownych, wynikających z gwarancji i rękojmi. 

Wzór protokołów odbioru (częściowego, końcowego, ostatecznego) określi 

ZAMAWIAJĄCY. 

21.2. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłaszania do odbiorów wszystkich robót 

zanikających i ulegających zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

21.3. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru 

WYKONAWCA zgłasza wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym lub 

pocztą elektroniczną powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i ZAMAWIAJĄCEGO. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbierze zgłoszone roboty 

zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJĄCEGO. W 

przypadku nieprzystąpienia Inspektora nadzoru Inwestorskiego w terminie na 

dokonanie odbioru robót zanikających bez powiadomienia WYKONAWCY i 

wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu (nie 

dłuższego niż 5 dni od daty zgłoszenia oznaczał będzie rezygnację Nadzoru z dokonania 

kontroli uprawniającą WYKONAWCĘ do zakrycia robót i zgodę na kontynuację 

dalszych robót. 

21.4. W przypadku braku zgłoszenia robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru 

ZAMAWIAJĄCY lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zażądać odkrycia 

takich robót na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 

21.5. Odbiory częściowe, o których mowa w pkt 21.1. ppkt 2), obejmują wyłącznie wykonane 

prace oraz roboty określone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.  

21.6. Odbiorów częściowych dokonuje się w celu odebrania prawidłowo wykonanych prac 

lub robót, na potrzeby prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. 

21.7. Gotowość do odbioru częściowego WYKONAWCA zgłasza wpisem do Dziennika 

budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i ZAMAWIAJĄCEGO, najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca.  

Do zgłoszenia WYKONAWCA przedłoży , niezbędne dokumenty a w szczególności 

protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu, certyfikaty i deklaracje zgodności 

na zastosowane materiały i zabudowane urządzenia, protokoły wykonanych porób i 

badań dotyczące odbieranego elementu robót, szkic polowy geodezyjny inwentaryzacji 

powykonawczej oraz kosztorys powykonawczy obejmujące dany etap wykonanych 

robót. Protokół odbioru częściowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

częściowej. 
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21.8. ZAMAWIAJĄCY wraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dokonają Odbioru 

częściowego przy udziale WYKONAWCY i Kierownika budowy w terminie 7 dni od 

daty zgłoszenia. 

21.9. W przypadku ujawnienia podczas Odbioru częściowego wad i usterek nadających się do 

usunięcia ZAMAWIAJĄCY na piśmie wezwie WYKONAWCĘ do usunięcia wad 

i usterek wyznaczając na ich usunięcie odpowiedni termin zależny od charakteru 

organizacyjnego i technicznego wady, wynoszący min 7 dni. 

21.10. Po usunięciu ujawnionych podczas Odbioru częściowego wad i usterek 

WYKONAWCA bezzwłocznie zawiadamia pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

21.11. ZAMAWIAJĄCY wraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bez zbędnej zwłoki 

dokonają Odbioru częściowego. 

21.12. W przypadku dalszego występowania wad i usterek, czynności wskazane w pkt 21.10 i 

21.11. można powtórzyć, jednakże ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć kary 

umowne za zwłokę za okres od upływu czasu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek 

do ich całkowitego usunięcia i podpisania Protokołu odbioru częściowego. 

21.13. Jeżeli w czasie czynności Odbioru częściowego zostaną ujawnione wady nie nadające 

się do usunięcia, ale umożliwiające dalsze prowadzenie Prac a w przyszłości 

użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to ZAMAWIAJĄCY - 

niezależnie od innych uprawnień przewidzianych Umową i przepisami prawa - może 

wedle swobodnego uznania dokonać Odbioru częściowego odpowiednio obniżając 

wynagrodzenie WYKONAWCY. 

21.14. Odbiór końcowy, o którym mowa w pkt 21.1. ppkt 3), obejmuje całość robót objętych 

Umową 

21.15. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie ZAMAWIAJĄCEMU, całkowicie 

zakończonej Inwestycji po sprawdzeniu jej należytego wykonania. 

21.16. Odbioru końcowego dokonuje zespół odbiorowy powołany przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, przy udziale WYKONAWCY i Kierownika budowy. W skład 

zespołu odbiorowego będą wchodzić co najmniej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

osoba/by sprawująca/y Nadzór autorski, przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO. 

21.17. Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem ZAMAWIAJĄCEMU do 

eksploatacji - całkowicie zakończonej Inwestycji. 

21.18. WYKONAWCA przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego zobowiązany 

jest przeprowadzić wszelkie próby i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem 

budowlanym. 

21.19. Wykonawca dokona zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego pisemnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i ZAMAWIAJĄCEGO. 

21.20. Warunkiem zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości do odbioru jest ich 

zakończenie robót, uprzątnięcie Terenu Budowy oraz zatwierdzenie przez Inspektora 

Nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru w formie Operatu kolaudacyjnego, 

zawierającego co najmniej: 

1) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
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3) Recepty i ustalenia technologiczne, 

4) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

5) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i ewentualnie PZJ, 

7) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

i ewentualnie PZJ, 

8) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

12) Instrukcje eksploatacyjne, 

13) Protokoły robót ulegających zakryciu podpisane przez inspektora nadzoru lub 

eksploatatorów urządzeń podziemnych, 

14) Aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych na zastosowane 

materiały, 

15) Raport z przegląd u wykonanych odcinków kamerą wizyjną zgodnie z wytycznymi 

i parametrami  do dokumentacji projektowej wraz z interpretacją wyników 

16) Protokoły z przeglądu każdego wykonanego odcinka kanalizacji wraz z wynikami 

kamerowania, 

17) Dwóch egzemplarzy nośnika cyfrowego i dwóch egzemplarzy w wersji papierowej 

z zapisem przeglądu kamer i pomiarem spadków. Monitoring należy wykonać 

dwukrotnie, (pierwszy pomiar w czasie realizacji zadania, drugi pomiar przed 

asfaltowaniem po zakończeniu wszystkich prac związanych z wykonaniem podbudowy) 

wraz z interpretacją wyników i mapą lokalizacji badanych odcinków, 

18) Protokoły badań instalacji hydrantowej – pomiary wydajności hydrantów, 

19) Analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganych parametrów przez SANEPID, 

wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych 

badań wraz z interpretacja wyników, 

20) Potwierdzenie wykonania dezynfekcji sieci wodociągowej, 

21) Karty inwentaryzacyjne studni kanalizacyjnych, zasuw, hydrantów podpisane przez 

geodetę. Karty zasuw, hydrantów i studni powinny być w wersji papierowej i cyfrowej 

(pdf/jpg) na płycie CD/DVD(każda karta w oddzielnym pliku), 

22) Protokoły prób szczelności dla sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, 

23) Dokumentacja fotograficzna zabudowy zestawów wodomierzowych, 

24) Dla sieci wykonywanych z rur PE – książkę zgrzewów zawierającą: szkice polowe 

z oznaczonymi zgrzewami i ich współrzędnymi (zgrzewarka z zapisem współrzędnych 
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GPS), protokoły zgrzewania (karty zgrzewów ze zgrzewarek), schemat poglądowy 

łączący książkę zgrzewów ze schematem poglądowym wykonanej sieci wodociągowej, 

25) W przypadku sieci wodociągowej realizowanej metodą bezwykopową przewiert 

sterowany horyzontalny – profil ułożonej sieci zarejestrowany przez urządzenie do 

przewiertu – lokalizator, 

26) Komplet dokumentów do PINB do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 57 

ust.1, 1a, 2 Prawa budowlanego, 

27)  Kosztorys powykonawczy. 

21.21. ZAMAWIAJĄCY dokonuje potwierdzenia zasadności zgłoszenia do Odbioru 

końcowego uwzględniając spełnienie warunków podanych w Umowie i ustala datę 

rozpoczęcia czynności odbiorowych - w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty 

doręczenia zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego, lub odmawia przystąpienia do 

odbioru i wzywa do ponownego zgłoszenia do odbioru po uzupełnieniu braków, o czym 

zawiadamia WYKONAWCĘ pisemnie. 

21.22. Czas trwania czynności Odbioru końcowego nie powinien być dłuższy niż 14 dni, licząc 

od daty rozpoczęcia czynności Odbioru, o ile przedłużenie odbioru nie wynika 

z okoliczności, na które żadna ze stron Umowy nie ma wpływu. 

21.23. ZAMAWIAJĄCY może powziąć decyzję o przerwaniu czynności Odbioru 

końcowego, jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego:  

1) zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie 

zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób,  

2) WYKONAWCA nie przedstawił wymaganych dokumentów,  

3) Wystąpiły istotne wady w wykonanym Przedmiocie Umowy. 

21.24. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek przerwania czynności Odbioru 

końcowego w ZAMAWIAJĄCY na piśmie wezwie WYKONAWCĘ do usunięcia 

braków i wad, wyznaczając termin na ich usunięcie, adekwatny do stwierdzonego braku 

lub wady, nie krótszy niż 7 dni. 

21.25. Po usunięciu przyczyny przerwania czynności Odbioru końcowego WYKONAWCA 

bezzwłocznie zawiadamia pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

21.26. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 21.25. 

ZAMAWIAJĄCY podejmie czynności Odbioru końcowego. 

21.27. W przypadku dalszego występowania, przesłanek przerwania czynności Odbioru 

końcowego czynności wskazane w pkt 18.25. i pkt 18.26. można powtórzyć, jednakże 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć kary umowne za zwłokę za okres od upływu 

czasu wyznaczonego na usuniecie przyczyn przerwania czynności Odbioru końcowego, 

do ich całkowitego usunięcia i podpisania Protokołu odbioru końcowego. 

21.28. Jeżeli w czasie czynności Odbioru końcowego ostaną ujawnione wady nie nadające się 

do usunięcia, ale umożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, to ZAMAWIAJĄCY - niezależnie od innych uprawnień 

przewidzianych Umową i przepisami prawa - może wedle swobodnego uznania 

dokonać Odbioru końcowego odpowiednio obniżając wynagrodzenie WYKONAWCY. 
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21.29. Odbiór ostateczny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakończeniem okresu 

gwarancji i rękojmi. 

21.30. Odbiór ostateczny dokonywany jest przez ZAMAWIAJĄCEGO przy udziale 

WYKONAWCY w formie Protokołu odbioru ostatecznego i ma na celu stwierdzenie 

wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z rękojmi za wady 

fizyczne i gwarancji. 

21.31. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do sporządzania jednostronnych protokołów 

odbiorów, w przypadku nieusprawiedliwionego wcześniej niestawienia się 

WYKONAWCY do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru. 

21.32. WYKONAWCA ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

21.33. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez WYKONAWCĘ całości 

Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia 

Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez WYKONAWCĘ zakończenia robót 

i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

21.34. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego WYKONAWCA przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy w terminie 

umożliwiającym Inspektorowi nadzoru inwestorskiego udział w próbach 

i sprawdzeniach. 

21.35. W celu dokonania odbioru końcowego WYKONAWCA przedstawia Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia 

właściwych jednostek i organów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, atesty 

i aprobaty techniczne, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, wyniki pomiarów 

kontrolnych, protokołów badań i oznaczeń laboratoryjnych, oraz dokumentację 

powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

21.36. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 

i upoważnionych przedstawicieli WYKONAWCY. W uzasadnionych przypadkach 

komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

21.37. O terminie odbioru WYKONAWCA ma obowiązek poinformowania 

Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

21.38. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

21.39. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 

niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie 

z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób 

i sprawdzeń, Inspektor nadzoru inwestorskiego może przerwać Odbiór końcowy, 

wyznaczając WYKONAWCY termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego 

upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

21.40. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 
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21.41. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, 

Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli 

WYKONAWCA nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole 

odbioru końcowego robót, ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim powiadomieniu 

WYKONAWCY, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 

21.42. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

21.43. Bieg terminu zakończenia robót, o którym mowa w pkt. 4.2 ulega zawieszeniu na czas 

dokonywania czynności odbioru końcowego robót pod warunkiem, że czynności 

odbioru końcowego robót potwierdzą, że: 

1) wszystkie objęte umową roboty zostały wykonane bez wad i usterek na dzień zgłoszenia 

przez WYKONAWCĘ gotowości odbioru robót, 

2) przekazana ZAMAWIAJACEMU dokumentacja powykonawcza jest kompletna 

i prawidłowa. 

21.44. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany jest na 30 dni roboczych przed upływem okresu 

rękojmi i okresu gwarancji jakości. 

21.45. Przegląd gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY. Nieobecność 

WYKONAWCY nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a ZAMAWIAJĄCY 

jest wówczas zobowiązany przesłać WYKONAWCY protokół przeglądu 

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych 

w określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie. 

21.46. Przegląd gwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem Wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

21.47. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości w określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie, uwzględniającym 

możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 

ZAMAWIAJĄCY, po uprzednim zawiadomieniu WYKONAWCY, jest uprawniony 

do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 

21.48. Odbiór gwarancyjny będzie przeprowadzany w okresie gwarancji jakości i w okresie 

rękojmi, w ciągu 10 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości i okresu 

rękojmi, w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi.  

21.49. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i upoważnionych przedstawicieli 

WYKONAWCY. 

21.50. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, 

sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

jakości. 

21.51. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych 

w okresie rękojmi i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad 

i potwierdzenia wypełnienia przez WYKONAWCĘ wszystkich obowiązków 

wynikających z Umowy.  
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21.52. Z Odbioru ostatecznego sporządza się Protokół odbioru ostatecznego. 

21.53. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, 

co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 

stanowiące przedmiot Umowy, ZAMAWIAJĄCY przerywa Odbiór ostateczny zaś 

WYKONAWCA jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji o okres 

przedłużenia gwarancji. ZAMAWIAJĄCY wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do 

upływu którego WYKONAWCA jest zobowiązany usunąć Wady. 

 

22. Wynagrodzenie i warunki płatności 

22.1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbędzie się:  

22.1.1. fakturami częściowymi za wykonanie robót budowlanych według stanu wykonania 

robót na koniec 3, 6 i 9 miesiąca kalendarzowego realizacji Umowy potwierdzonych 

stosownymi Protokołami odbiorów częściowych z zastrzeżeniem, że sum a wartość 

faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia. 

22.2. fakturą końcową za wykonanie i odebranie robót budowlanych potwierdzonych 

stosownym Protokołem odbiorów końcowego. 

22.2. Płatności 

22.2.1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej przez 

WYKONAWCĘ faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń 

wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w zestawieniach wartości wykonanych robót, zgodnie z Protokołem 

odbioru częściowego lub Protokołem odbioru końcowego robót. 

22.2.2. WYKONAWCA może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym zwana dalej „Ustawa o fakturowaniu”.  

22.2.3. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa 

w pkt 22.2.2. WYKONAWCA jest obowiązany do wysłania jej do 

ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

(„PEF”). Wystawiona przez WYKONAWCĘ ustrukturyzowana faktura elektroniczna 

winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto 

faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy.  

22.2.4. ZAMAWIAJĄCY informuje, iż identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF 

ZAMAWIAJĄCEGO, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej jest: 6492291092. 

22.2.5. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 

chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie 

elementy, o których mowa w pkt 22.2.3. powyżej, do konta ZAMAWIAJĄCEGO na 

PEF, w sposób umożliwiający ZAMAWIAJĄCEMU zapoznanie się z jej treścią. 

22.2.6. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona 

faktura powinna być doręczona do: Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, 42-445 

SZCZEKOCINY, ul. Senatorska 2. 



 
 

Znak postępowania  RR.271.1.3.2022 

 

Strona 39 z 60 

22.2.7. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 22.2.18. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek 

bankowy WYKONAWCY …………………………………………………………, 

który powinien być wskazany w fakturze.  

22.2.8. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia 

faktury. 

22.2.9. WYKONAWCA przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Prawo Bankowe zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

22.2.10. WYKONAWCA przyjmuje do wiadomości, iż ZAMAWIAJĄCY przy zapłacie 

Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa 

w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

22.2.11. Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej 

faktury będzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu art. 2 

pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest 

dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT 

WYKONAWCY. 

22.2.12. WYKONAWCA winien wystawić faktury w następujący sposób: 

Nabywca: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, NIP 649-229-10-92 

Odbiorca:  Urząd Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445Szczekociny 

22.2.13. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 

Termin uważa się za zachowany, jeśli obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO 

nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.  

22.2.14. WYKONAWCA jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych 

należności, których termin upłynął. Oświadczenia, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 

wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości WYKONAWCY, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o 

podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do 

Umowy. 

22.2.15. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO 

Umowie o podwykonawstwo, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia 

bezpośrednio do ZAMAWIAJĄCEGO. 
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22.2.16. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 

bezpośredniej zawiadomi WYKONAWCĘ o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCĘ do zgłoszenia pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY 

wezwania.  

22.2.17. W przypadku zgłoszenia przez WYKONAWCĘ uwag, o których mowa w pkt 

22.2.16. podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, ZAMAWIAJĄCY może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej 

wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność 

się należy,  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

22.2.18. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym 

mowa w pkt 22.2.15., jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje 

jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie i odbiór robót, a WYKONAWCA nie złoży w trybie określonym w pkt 

22.2.16. uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia 

zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

22.2.19. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

skierowanej do depozytu sądowego, ZAMAWIAJĄCY potrąci z wynagrodzenia 

należnego WYKONAWCY.  

22.2.20. Podstawą wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, będą wystawione 

przez WYKONAWCĘ: rachunki lub faktury VAT przedstawione 

ZAMAWIAJĄCEMU wraz z:  

1) Protokołami odbioru częściowego lub Protokołem odbioru końcowego robót, w 

którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane 

przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone 

protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót, 

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane 

przez nich roboty, dostawy i usługi,  

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi 

nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec 

nich przez WYKONAWCĘ lub przez Podwykonawców,  

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru końcowego 

robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych 
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Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami 

Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie. 

22.2.21. Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem 

dokumentów, o których mowa w pkt 22.2.20., ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do 

wstrzymania wypłaty należnego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu 

przedłożenia przez WYKONAWCĘ stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 

ZAMAWIAJĄCEGO zapłaty do czasu wypełnienia przez WYKONAWCĘ 

wymagań, o których mowa w pkt 22.2.20. nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 

ZAMAWIAJĄCEGO terminu płatności i nie uprawnia WYKONAWCY do żądania 

odsetek.  

22.2.22. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do żądania i uzyskania od WYKONAWCY 

niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów 

składanych wraz z wnioskami o płatność. 

22.2.23. WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU pisemne uwagi, o których mowa 

pkt 22.2.16. zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu 

i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy 

o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności 

mających wpływ na tę wymagalność.  

22.2.24. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej 

płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty 

WYKONAWCY należnego wynagrodzenia, jeżeli WYKONAWCA zgłosi uwagi, 

o których mowa w pkt 22.2.16. i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli 

WYKONAWCA nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 22.2.16., a Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

22.2.25. ZAMAWIAJĄCY może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli WYKONAWCA zgłosi uwagi i potwierdzi 

zasadność takiej płatności, lub jeżeli WYKONAWCA nie zgłosi uwag 

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności. 

22.2.26. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę, przedstawiona 

Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu 

odbioru przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub 

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

22.2.27. Bezpośrednia płatność dokonywana przez ZAMAWIAJĄCEGO na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie 

należnego wynagrodzenia przez WYKONAWCĘ lub Podwykonawcę i będzie 

dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy 

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  
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22.2.28. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.  

22.2.29. ZAMAWIAJĄCY dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO uznania 

płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

22.2.30. ZAMAWIAJĄCY może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku 

zasadniczych wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, 

któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie 

objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO względem 

WYKONAWCY. 

22.2.31. Odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych 

jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót 

budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych 

za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową 

o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową 

ZAMAWIAJĄCY uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na 

podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę 

należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową. 

22.2.32. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do 

uzyskania od ZAMAWIAJĄCEMU płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych 

rachunków lub faktur VAT i WYKONAWCA załączy do wystawianego rachunku lub 

faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku 

zostanie wypłacona przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY. 

22.3. Wierzytelności 

22.3.1. WYKONAWCA nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: 

cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej 

części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie 

bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

22.3.2. W przypadku ZAMAWIAJĄCEMU będącego Konsorcjum, z wnioskiem do 

ZAMAWIAJĄCEMU o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa 

w pkt 22.3.1. występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, 

zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

22.3.3. ZAMAWIAJĄCY nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 22.6.1. 

dopóki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

22.3.4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 

zgody ZAMAWIAJĄCEGO, są względem ZAMAWIAJĄCEGO bezskuteczne. 

22.4. Zaliczki 

22.4.1. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia. 
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22.5. Pozostałe postanowienia  

22.5.1. W razie wadliwości wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury VAT, zobowiązuje 

się on do wyrównania ZAMAWIAJĄCEMU szkody powstałej w wyniku ustalenia 

zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na ZAMAWIAJĄCEGO 

poprzez organ skarbowy w kwotach wynikających z wydanych decyzji. 

22.5.2. Wystawione faktury VAT powinny zawierać przed tabelą dotyczącą „Nazwy towaru 

lub usługi” następujący opis: „Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą nr i data), 

dotyczy zamówienia pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka. 

 

23. Wynagrodzenie 

23.1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu 

Umowy, zgodnie z Ofertą WYKONAWCY 

na kwotę netto ……………. (słownie: ………… ) złotych  

wraz z podatkiem 23% VAT w wysokości …………(słownie: ………………) złotych,  

co łącznie stanowi kwotę brutto …………………. (słownie: …………) złotych,  

zwanej w umowie Ceną ofertową brutto  

23.2. Zasady ogólne 

23.2.1. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 23.1. zostało określone w oparciu 

o Ofertę WYKONAWCY i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

Przedmiotu Umowy, w tym: wykonania zamówienia, zakupionych materiałów, robót 

przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy, 

zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych 

szkód na terenie budowy spowodowanych przez WYKONAWCĘ w trakcie realizacji 

zamówienia, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ, wykonania wszelkich 

prób, badań i odbiorów, związane z zapewnieniem pełnej obsługi geodezyjnej oraz 

innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia np. usunięcia 

i utylizacji odpadów, uzgodnień i opłat związanych z budową (m.in. zajęcie pasa 

drogowego, Urząd Dozoru Technicznego, itp., gdyż zadeklarowana cena nie będzie 

podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia).  

23.2.2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części 

Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w pkt 23.1. Umowy. 

23.2.3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i: 

1) odpowiada kwocie ceny oferty złożonej przez WYKONAWCĘ w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) odpowiada zakresowi robót wynikającemu z Dokumentacji projektowej oraz STWiOR, 

które stanowią załącznik do SWZ; 

3) zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12. SWZ. 

4) koszty składowania i wbudowania pozyskanego destruktu asfaltowego na miejsce 

wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO (pozyskany destrukt jest własnością 

ZAMAWIAJĄCEGO), ZAMAWIAJĄCY wskaże miejsce składowania destruktu 

asfaltobetonowego w odległości nie większej niż 10 km od placu budowy. Destrukt 
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zostanie zabudowany, tj. ułożony oraz zagęszczony w miejscu / miejscach wskazanych 

przez ZAMAWIAJĄCEGO na terenie Gminy Szczekociny. Powyższe dotyczy 

utwardzenia destruktem dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Szczekociny. 

5) Złom uzyskany w trakcie wykonywania robót stanowi własność Gminy Szczekociny, 

WYKONAWCA wskaże ZAMAWIAJĄCEMU składnicę i przedstawi obowiązujący 

w tej składnicy cennik złomu. W terminie 5 dni roboczych po każdorazowej dostawie 

złomu do składnicy WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty 

ważenia, potwierdzające oddaną ilość złomu. W oparciu o ww. dokumenty Gmina 

Szczekociny obciąży składnicę należnością (fakturą) za dostarczony przez 

WYKONAWCĘ złom. Należność za sprzedany złom zostanie przekazana na konto 

wskazanego ZAMAWIAJĄCEGO.  

23.2.4. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje waloryzacji wysokości wynagrodzenia należnego 

WYKONAWCY.  

23.3. Wynagrodzenie za roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe  

22.3.1. W przypadku zaniechania realizacji części zakresu Przedmiotu Umowy, 

wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.  

22.3.2. W przypadku wystąpienia Robót zaniechanych, o których mowa w pkt 3.1. Robót 

zamiennych o których mowa w pkt 3.2. lub Robót dodatkowych o których mowa w 

pkt 3.4. rozliczenie z WYKONAWCĄ będzie prowadzone w oparciu o sporządzony 

przez WYKONAWCĘ kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej 

według następujących zasad: 

1) dla pozycji robót określonych w kosztorysie przekazanym przed zawarciem umowy 

stanowiącym załącznik nr do Umowy według cen jednostkowych pozycji wskazanych 

w kosztorysie, 

2) dla pozycji robót nie występujących w kosztorysie przekazanym przed zawarciem 

umowy według zasad określonych w pkt. 26.14 Umowy. 

22.3.3. W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego 

Przedmiotu Umowy, WYKONAWCA nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, 

z zastrzeżeniem, że w tym przypadku WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie za 

roboty faktycznie wykonane oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną 

potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu ZAMAWIAJĄCY sporządzi 

przy udziale WYKONAWCY protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania robót, 

a WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez 

strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie 

ustalone w kosztorysach sporządzonych metodą szczegółową, przy zastosowaniu 

danych wyjściowych do kosztorysowania wskazanych w ofercie. Tak sporządzony 

kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, będzie stanowił podstawę ustalenia wynagrodzenia 

WYKONAWCY. 

 

24 Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

24.1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady 

wynosi ……. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.  

24.2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi 

zostanie rozszerzona przez udzielenie …….. miesięcznej gwarancji jakości za wady 

przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 
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24.3. Dokumenty gwarancyjne WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć w dacie 

odbioru końcowego, jako załącznik do Protokołu odbioru końcowego robót. 

24.4. Gwarancja obejmuje:  

24.4.1. przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach 

udzielonej gwarancji,  

24.4.2. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie 

Odbioru końcowego, jak i powstałych w okresie gwarancji. 

24.5. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  

24.5.1. działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za 

którą WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności,  

24.5.2. normalnego zużycia obiektu lub jego części,  

24.5.3. winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji 

i konserwacji obiektu w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

24.6. WYKONAWCA zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez 

użytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie 

uciążliwych, w ciągu 5 dni kalendarzowych.  

24.7. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe 

w terminie 14 dni kalendarzowych, WYKONAWCA jest zobowiązany powiadomić 

o tym pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY wyznaczy nowy termin, 

z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie 

przez WYKONAWCĘ wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane, jako odmowa 

usunięcia wady lub usterki.  

24.8. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony WYKONAWCY lub 

niewywiązywaniu się z terminów, o których mowa w pkt 23.6., ZAMAWIAJĄCY 

zleci usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami 

WYKONAWCĘ.  

24.9. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem 

WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.  

24.10. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ o dokonaniu naprawy.  

24.11. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, WYKONAWCA 

zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

24.12. W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny 

zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia WYKONAWCY 

o stwierdzeniu wad lub usterek a datą ich usunięcia.  

24.13. WYKONAWCA nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki 

w zawiadomieniu go o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), 

których można było uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCĘ 

o zaistniałej usterce.  

24.14. Przegląd Gwarancyjny poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie 

się na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO, zostanie przesłany do WYKONAWCY na 30 

dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.  
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24.15. ZAMAWIAJĄCY dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem 

WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek WYKONAWCA 

zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY umożliwi dostęp do obiektu w celu 

usunięcia wady lub usterki. 

24.16. Po upływie okresu gwarancji jakości, w dniu następującym po ostatnim dniu jej trwania 

strony podpiszą Protokół odbioru pogwarancyjnego, o ile na WYKONAWCY nie 

będzie ciążył obowiązek usunięcia wcześniej wad. W takim przypadku Protokół 

odbioru pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usunięciu. Z dniem 

podpisania Protokół odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamknięcia realizacji umowy. 

 

25. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

25.1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że WYKONAWCA przed zawarciem Umowy wniósł na 

jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej ZNWU) na zasadach 

określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych na kwotę równą 5,0% Ceny 

ofertowej brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ……………….. (słownie 

……………………….) złotych. 

25.2. ZNWU zostało wniesione w formie ……………………………...  

W przypadku wnoszenia ZNWU w formie pieniężnej wpłata dokonana została na 

rachunek ZAMAWIAJĄCEGO w banku ............................nr rachunek  

.................................... 

25.3. ZNWU ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 

ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez WYKONAWCĘ, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń 

ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY o zapłatę kar umownych. 

25.4. Beneficjentem ZNWU jest ZAMAWIAJĄCY.  

25.5. Koszty ZNWU ponosi WYKONAWCA. 

25.6. WYKONAWCA jest zobowiązany zapewnić, aby ZNWU zachowało moc wiążącą 

w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. WYKONAWCA 

jest zobowiązany do niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o faktycznych 

lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą ZNWU 

oraz na możliwość i zakres wykonywania przez ZAMAWIAJĄCEGO praw 

wynikających z zabezpieczenia.  

25.7. WYKONAWCA zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia w sytuacji określonej w art. 452 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, nie 

później niż przed upływem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu. 

25.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego ZNWU najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, ZAMAWIAJĄCY zmienia formę na zabezpieczenie 

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

25.9. Wypłata, o której mowa w pkt 25.8. Umowy, następuje nie później niż w ostatnim dniu 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
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25.10. W przypadku należytego wykonania zamówienia, ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się 

zwrócić lub zwolnić ZNWU w następujący sposób:  

1) 70% kwoty ZNWU zostanie zwrócone lub zwolnione do 30 dni od dnia wykonania 

przez wykonawcę robót budowlanych i przejęcia ich przez Zamawiającego jako 

należycie wykonanych na podstawie Odbioru przedmiotu Umowy.,  

2) 30% kwoty ZNWU zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastąpi nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady.  

25.11. W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA może zgodnie z art. 451 Prawa 

zamówień publicznych dokonać zmiany formy ZNWU na jedną lub kilka form, o 

których mowa w przepisach Prawa zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana 

formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy nie stanowi zmiany treści Umowy. 

25.12. ZNWU pozostaje w dyspozycji ZAMAWIAJĄCEGO i zachowuje swoją ważność 

na czas określony w Umowie. 

25.13. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji ZNWU w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których 

mowa w pkt 25.10. ZNWU wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek WYKONAWCY.  

25.14. W przypadku przedłużenia określonego w pkt 3. Umowy terminu wykonania 

przedmiotu Umowy, niezależnie od okoliczności powodujących jego przedłużenie, oraz 

w przypadku niezgłoszenia przez WYKONAWCĘ przedmiotu Umowy do Odbioru 

przedmiotu Umowy w ustalonym terminie, WYKONAWCA zobowiązany jest do 

przedłużenia okresu ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 24.1. 

i przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU dokumentu potwierdzającego przedłużenie 

okresu ważności zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem dotychczasowego 

terminu ważności zabezpieczenia. Za termin upływu ważności zabezpieczenia, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się termin ważności roszczeń 

ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

Umowy.  

25.15. W przypadku niedopełnienia przez WYKONAWCĘ obowiązku określonego w pkt 

25.14., ZAMAWIAJĄCY ma prawo skorzystać z ZNWU lub z potrącenia kwoty 

odpowiadającej wysokości zabezpieczenia z należnego WYKONAWCY 

Wynagrodzenia.  

 

26. Zmiana Umowy 

26.1. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach wskazanych w art. 455 Prawa zamówień 

publicznych oraz z uwzględnieniem art. 454 ustawy Prawa zamówień publicznych także 

w niżej wskazanych przypadkach. 
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26.2. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania 

przyczyn z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

w następujących sytuacjach: 

1) Wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, 

zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się 

uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia 

WYKONAWCY wykonanie jego zobowiązania w całości lub części.  

W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich 

starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich 

zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 

2) Wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania.  

Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia opadów deszczu lub śniegu 

o nasileniu uniemożliwiających realizację robót budowlanych, wystąpienie bardzo 

wysokich lub niskich temperatur, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

uniemożliwiających pracę na budowie w pełnym zakresie godzin nieprzerwanie przez 

okres minimum 10 dni.  

Wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas równy ilości 

dni, w których warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie prac zgodnie 

z technologią. 

3) Zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność 

płyt betonowych itp), skutkujących niemożliwością realizowania przedmiotu umowy 

przy dotychczasowych założeniach technologicznych.  

W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych termin realizacji umowy 

zostanie wydłużony o czas potrzebny na usunięcie powstałych utrudnień. 

4) Zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, 

urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących 

niemożliwością prowadzenia robót.  

W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy 

zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania 

niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia. 

5) Protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. 

W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania 

ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest. 

6) Konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych do robót pierwotnie 

przewidzianych do wykonania.  

Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót. 

7) Pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty 

budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac 

budowlanych objętych zawartą umową.  
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Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień, realizację zadań 

przez zewnętrznego inwestora, podpisanie porozumień umożliwiających realizację 

przedmiotu umowy. 

8) Opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z 

przyczyn nie leżących po stronie WYKONAWCY.  

Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy. 

9) Opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nieleżących po stronie 

WYKONAWCY.  

Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w 

dokumentów. 

10) Wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności związanych ze zmianą prawa (zarówno 

prawa krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych 

przepisach, bądź zmiana przepisów zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która to 

zmiana będzie miała wpływ na wykonanie umowy i konieczne będzie wprowadzenie 

zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na 

postęp technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowiązujących 

przepisów prawa.  

W sytuacji, o której mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać 

na ścieżkę krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego 

zadania) – możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy 

o niezbędny realny czas wykonania zamówienia.  

Jeżeli WYKONAWCA będzie w zwłoce w wykonywaniu umowy to wówczas 

niezbędny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca 

pozostaje w zwłoce w dniu w którym obie strony podejmą decyzję o wprowadzeniu 

zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). 

11) W przypadku konieczności dokonania zmiany lub przygotowania innych niż 

wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia analiz w wyniku wymagań instytucji 

zewnętrznych, o ile wprowadzenie zmian będzie wpływać na ścieżkę krytyczną umowy 

(ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) – możliwa jest w 

szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas do 

dokonania zmian.  

Jeżeli WYKONAWCA będzie w zwłoce w wykonywaniu Umowy to wówczas 

niezbędny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony o czas w jakim 

Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie Strony podejmą decyzję o 

wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). 

12) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak 

również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji 

o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy, 

w szczególności: 

a) opóźnień w wydawaniu przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do 

wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, 

z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ; 

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn 

niezawinionych przez WYKONAWCĘ; 
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c) za odmowę, o której mowa w pkt b) powyżej, Strony będą również uważały 

odmowę udostępnienia przez właściciela nieruchomości do celów realizacji 

inwestycji – w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 

powyżej w pkt  4) o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób 

zależne od WYKONAWCY — zmianie może ulec termin wykonania Umowy, 

odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o której mowa powyżej, 

a która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią 

i w sposób należyty. 

13) W przypadku zmiany założeń w trakcie realizacji Umowy, np. w związku z nowymi 

planami inwestycyjnymi, nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie 

zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę krytyczną Umowy (ciąg takich 

zdarzeń, które opóźnią zakończenie całego zadania) - możliwa jest w szczególności 

zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas do dokonania zmian.  

Jeżeli WYKONAWCA będzie w zwłoce w wykonywaniu Umowy to wówczas 

niezbędny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony o czas, w jakim 

WYKONAWCA pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie strony podejmą decyzję 

o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie).  

14) WYKONAWCA nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, 

jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub 

opóźnienie ze strony WYKONAWCY, włącznie z błędem lub opóźnionym 

dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków 

WYKONAWCY. 

26.3. WYKONAWCA jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej 

Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy; 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 

Projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od Projektu Budowlanego, 

wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy, 

4) wystąpienia warunków Terenu Budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
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6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami. 

26.4. WYKONAWCA jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego 

z tytułu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 26.3. 

26.5. Jeżeli WYKONAWCA uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu 

zakończenia robót na podstawie pkt 26.2. Umowy, zmiany Umowy w zakresie 

Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 26.3. lub zmiany 

wynagrodzenia na podstawie pkt 26.4. lub zmiany Umowy na innej podstawie 

wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania 

ZAMAWIAJĄCEMU wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia 

lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

26.6. Wniosek, o którym mowa w pkt 26.5. powinien zostać przekazany niezwłocznie, 

jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym 

WYKONAWCA dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub 

okolicznościach.  

26.7. WYKONAWCA zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa 

w pkt 26.5., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji 

rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt  26.11. Umowy i 

informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

26.8. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie Budowy lub w innym 

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

26.9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 26.5., Inspektor Nadzoru jest 

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, 

o której mowa w pkt 26.7, i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej 

dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 

26.10. WYKONAWCA jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru 

dokumentacji, o której mowa w pkt 26.8. i przedłożenia na żądanie Inspektora Nadzoru 

jej kopii. 

26.11. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 26.5. 

wraz z propozycją kosztorysu dodatkowego/zamiennego i informacji uzasadniających 

żądanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji 

kosztorysu dodatkowego/zamiennego i przekazania go ZAMAWIAJĄCEMU wraz z 

uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

26.12. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego 

przez Inspektora Nadzoru, ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ 

o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

26.13. W przypadkach, o których mowa w pkt 26.3. wykonanie przewidzianych w nich Robót 

dodatkowych/zamiennych musi być stwierdzone w Protokole konieczności.  
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26.14. W przypadku wystąpienia Robót, o których mowa w pkt 26.13. do Protokołu 

konieczności WYKONAWCA załączy ich rozliczenie w oparciu o kosztorys 

planowanych do wykonania Robót opracowany metodą szczegółową wg danych 

wyjściowych do kosztorysowania tzn. 

Rbg = ..... zł, ( wartość roboczogodziny Wykonawcy) 

Kz od M = ….%, ( wskaźnik kosztów zakupu materiałów ) 

Kp od R+S = …..% ( wskaźnik kosztów pośrednich ) 

Zysk od R+S+Kp = …. % 

określonych w Formularzu oferty złożonym w ofercie. 

Ceny materiałów będą przyjmowane wg średnich cen województwa śląskiego bez 

kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich 

wykonania + %Kz jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie 

przyjęta z faktury zakupu ( cena po upuście, jeżeli taki w fakturze udzielono ) + %Kz 

jw. 

Ceny sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen województwa śląskiego bez kosztów 

zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartału poprzedzającego datę ich wykonania + 

% Kp. i Zysku jw, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta 

z faktury najmu.  

Do cen przyjętych z faktury najmu sprzętu nie będą doliczane żadne narzuty (do Kp 

i Zysk).  

Do rozliczenia robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność 

następujące katalogi i zasady: KNR, KNNR i kalkulacje własne.  

Przedstawiony kosztorys wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

i ZAMAWIAJĄCEGO  

Rozliczenie tych Robót zostanie dokonane z zachowaniem powyższych zasad na 

podstawie potwierdzonej przez inspektora nadzoru książki obmiaru Robót. 

26.14. Jeżeli Umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia 

należnego WYKONAWCY z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu 

świadczenia WYKONAWCY, dopuszczalną wartość zmiany Umowy ustala się 

w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian 

wynikających z tych postanowień.  

26.15. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem Prawa zamówień publicznych 

podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą 

postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

26.16. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które 

wykraczają poza zmiany Umowy dopuszczalne przepisami Prawa zamówień 

publicznych obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie 

zamówienia. 

26.17. Postanowienia niniejszego punktu Umowy nie ograniczają możliwości dokonywania 

zmian, o których mowa w innych postanowieniach Umowy. 

26.18. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

ZAMAWIAJĄCEGO i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, 

pod rygorem nieważności. 
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26.19. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące 

zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych, 

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

27. Odstąpienie od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO 

27.1. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli 

WYKONAWCA: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu ZAMAWIAJĄCEGO, 

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni 

robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO nie podjął 

ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia WYKONAWCY dodatkowego 

wezwania, 

3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął 

robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie 

Terminu zakończenia robót,  

4) pozostaje w opóźnieniu w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad 

15 dni, 

5) nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie ważnej polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

6) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 

ZAMAWIAJĄCEGO, 

7) w razie konieczności: 

- 2 – krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez ZAMAWIAJĄCEGO lub 

- konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 20% wartości 

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

8) zaszła konieczność znacznego – o ponad 30% podwyższenia wynagrodzenia 

WYKONAWCY w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. 

27.2. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie w przypadku 

powtarzających się przypadków, gdy WYKONAWCA dopuszcza do pracy przy 

realizacji przedmiotu Umowy osoby wbrew „Obowiązkowi Zatrudnienia”, o którym 

mowa w pkt 8 Umowy. 
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27.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku WYKONAWCA może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

27.4. WYKONAWCA udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie 

na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

27.5. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie WYKONAWCY za pokwitowaniem, 

z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez WYKONAWCĘ. 

 

28. Odstąpienie od Umowy przez WYKONAWCĘ 

28.1. WYKONAWCA będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od 

dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w 

przypadku, gdy: 

1) zwłoka ZAMAWIAJĄCEGO w przekazaniu Terenu budowy przekracza 7 dni; 

2) zwłoka ZAMAWIAJĄCEGO w podpisaniu Protokołu odbioru przekracza 7 dni; 

3) WYKONAWCA nie otrzyma kwoty należnej według Protokół odbioru końcowego robót 

w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w 

szczególności z tytułu roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO lub kar umownych,  

4) na skutek polecenia ZAMAWIAJĄCEGO przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu 

robót trwa dłużej niż 14 dni.  

28.2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO za 

pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

29. Obowiązki WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO w związku 

z odstąpieniem od Umowy 

29.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez WYKONAWCĘ lub 

ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA ma obowiązek: 

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia 

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

ZAMAWIAJĄCEGO,  

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

ZAMAWIAJĄCEGO, urządzenia, materiały i inne prace, za które WYKONAWCA 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

29.2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, WYKONAWCA zgłosi 

ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, 

ZAMAWIAJĄCY ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 
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29.3. WYKONAWCA niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia 

zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, 

usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 

wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności ZAMAWIAJĄCEGO lub 

ustali zasady przekazania tego majątku ZAMAWIAJĄCEMU. 

29.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez WYKONAWCĘ lub 

ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do dokonania w terminie 

14 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od 

WYKONAWCY pod swój dozór Terenu budowy. 

29.5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA jest 

zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na 

swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez WYKONAWCĘ powyższego 

obowiązku, ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót 

tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY. 

29.6. WYKONAWCA ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu 

o odstąpieniu poleceń ZAMAWIAJĄCEGO dotyczących ochrony własności lub 

bezpieczeństwa robót. 

 

30. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

30.1. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości odbioru robót przerwanych, 

WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO, sporządzi szczegółowy protokół 

odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, 

który stanowi podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury lub rachunku.  

30.2. WYKONAWCA zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 

30.3. WYKONAWCA sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, 

jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY w celu zwrotu 

kosztów ich nabycia. 

30.4. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią 

podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ odpowiedniej faktury VAT lub 

rachunku. 

30.5. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do 

dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia 

ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie 

ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 

koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny 

obiekt.  

30.8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 

winna odstąpienia od Umowy. 
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31. Kary umowne 

31.1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 

1) za zwłokę WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 

0,5% Ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy 

Terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

2) za zwłokę WYKONAWCY w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub 

w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,5% Ceny 

ofertowej brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczony od dnia upływu terminu na usunięcie Wad, 

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY 

w wysokości 10% Ceny ofertowej brutto ZAMAWIAJĄCY zachowuje w tym 

przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas 

wykonanych,  

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom – 5 000 złotych za każde dokonanie przez ZAMAWIAJĄCEGO 

bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 1 000 złotych za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu 

zapłaty do dnia zapłaty, 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000 złotych 

za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10 000 złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

8) za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJĄCEGO zmiany Umowy 

o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie, w wysokości 10 000 złotych. 

9) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

Umowy innego podmiotu niż WYKONAWCA lub zaakceptowany przez 

ZAMAWIAJĄCEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie 

z zasadami określonymi Umową - w wysokości 1,0% Ceny ofertowej brutto, 

10) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia WYKONAWCY 

i zapłacenia składek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a także do okazania 

ZAMAWIAJĄCEMU dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 

ubezpieczenia i opłacenia składek ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do nałożenia 

kary umownej w wysokości 1 000 złotych, za każde naruszenie, 

11) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z pkt 17. 

Umowy a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych 

odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 

17.4. Umowy ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do nałożenia kary umownej 

w wysokości 10 000 złotych, za każde naruszenie, 

12) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie 

wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO – 

w wysokości 0,1% Ceny ofertowej brutto, 
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31.2. Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCY 

z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% Ceny 

ofertowej brutto. 

31.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 30.1. nie pokrywa 

poniesionej szkody, to ZAMAWIAJĄCY może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

31.4. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne:  

1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO 

w wysokości 20% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od 

Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 Prawa zamówień publicznych, 

2) za nieprzystąpienie przez ZAMAWIAJĄCEGO do odbioru końcowego w terminie 

określonych Umową w wysokości 1 000 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

31.5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest 

wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

31.6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona 

do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień 

opóźnienia. 

31.7. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia z faktur VAT, bez 

konieczności uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikających z kar 

umownych, na podstawie noty księgowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

31.8. Zapłata kary przez WYKONAWCĘ lub potrącenie przez ZAMAWIAJĄCEGO 

kwoty kary z płatności należnej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY 

z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

 

32. Poufność Umowy 

32.1. Informacje i dane techniczne dotyczące Umowy uzyskane przez WYKONAWCĘ 

w trakcie wykonania Umowy należy traktować jako poufne, jeżeli ZAMAWIAJĄCY 

powiadomił WYKONAWCĘ o ich poufności i nie mogą być przekazywane osobom 

trzecim bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 

32.2. Jako osoby trzecie nie są uznawane władze wydające zezwolenia lub decyzje lub 

podmioty zapewniające dofinansowanie przedmiotu Umowy.  

32.3. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ poufności, WYKONAWCA 

zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowań 

Kodeksu cywilnego. 

32.4. WYKONAWCA i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej 

przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu.  

 

33. Ochrona danych osobowych  

33.1. Oświadczenie ZAMAWIAJĄCEGO:  

1) Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zwany dalej w niniejszym ustępie 

Administratorem, oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w 
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rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE), zebranych w związku z realizacją Umowy od osoby będącej jej stroną, jest 

ich Administratorem;  

2) kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności przetwarzania danych 

osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora: 

................................. (adres e-mail ) ………………….......... nr tel. ...................... ,  

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia 

roszczeń z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi niniejsza 

Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz 

wykonania Umowy;  

4) kategorie danych, które przetwarzane będą w związku z realizacją Umowy 

to podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez Strony współpracą: 

imię i nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komórkowy, 

fax), adres i miejsce pracy, płeć oraz adres e-mail;  

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 

międzynarodowej  

6) dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń 

ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY, a w przypadku skierowania 

sprawy na drogę sądową, do czasu zakończenia postępowania sądowego lub 

egzekucyjnego;  

7) WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w treści umowy - posiada prawo dostępu 

do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich 

przetwarzania lub usunięcia, prawo żądania przeniesienia danych do innego 

Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych – w dowolnym momencie, a także prawo wniesienia skargi do właściwego 

organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie przez 

ZAMAWIAJĄCEGO danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.  

33.2. Oświadczenie WYKONAWCY:  

1) WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustępie Administratorem, oświadcza, 

iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych 

w związku z realizacją Umowy od osoby będącej jej stroną, jest ich Administratorem;  

2) kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności przetwarzania danych 

osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ................................. 

(adres e-mail ) ………………….......... nr tel. ...................... ,  

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia 

roszczeń z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi niniejsza 
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Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz 

wykonania Umowy;  

4) odbiorcą danych osobowych będzie/ będą: ze strony WYKONAWCY – jednostki / 

komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację i rozliczenie Umowy;  

5) ponadto oprócz WYKONAWCY – instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa, 

kancelaria / kancelarie prawne świadczące obsługę prawną, Biuro Informacji 

Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia 

Umowy oraz podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcze i audytorskie dla 

Administratora);  

6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji 

międzynarodowej;  

7) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, 

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia 

roszczeń z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi niniejsza 

Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz 

wykonania Umowy;  

8) ZAMAWIAJĄCY posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, 

prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, 

że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.  

 

34. Postanowienia końcowe 

34.1. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać żadnej 

cesji praw związanych z realizacją Umowy. 

34.2. W przypadku ewentualnych sporów w relacjach między z ZAMAWIAJĄCYM 

a WYKONAWCĄ / WYKONAWCAMI o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne zgodnie z art. 54a Ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych ( tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmian.), 

ZAMAWIAJĄCY podda przedmiot sporu mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

34.3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy, które nie zostaną rozwiązane 

polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego 

miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

34.4. Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole 

na miejscu, jakie uznają za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 

wykonywania Umowy. WYKONAWCA zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 

uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 

Umowy.  

34.5. WYKONAWCA podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym 

podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego prawa.  

34.6. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i będą wprowadzone w formie Aneksu.  
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Nie wymaga zawarcia Aneksu: 

1) zmiana osób przy pomocy, których WYKONAWCA wykonuje przedmiot Umowy, 

o ile zmiana ta następuje na zasadach określonych w Umowie; 

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną niniejszej Umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 

3) zmiana danych teleadresowych i rejestrowych; 

4) zmiana osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy lub osób wskazanych  

do pełnienia funkcji kierowników robót; 

5) zmiana albo rezygnacja z zasobów Podmiotu Udostępniającego Zasoby; 

34.7. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się 

nieważne, ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. 

W przypadku takim Strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, skutecznym 

prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy 

nieważnego postanowienia. 

34.8. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla WYKONAWCY, a trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

35. Załączniki do umowy 

Załącznik nr 1 - Dane dotyczące Stron – adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej. 

Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa – opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 3 - Oferta WYKONAWCY,  

Załącznik nr 4 - Wzór karty gwarancyjnej 

Załącznik nr 5 - Kosztorys sporządzony metodą uproszczoną przekazany przed zawarciem 

umowy  

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

WYKONAWCY, a trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


