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Załącznik nr 8 do SWZ

Wzór Harmonogramu rzeczowo - finansowego
realizacji umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

[bookmark: _Hlk84152565]pn.: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 647004 S nad torami PKP w miejscowości Przyłęk


	Lp.
	Zadania w ramach umowy
	Lp.

	Zakres prac /robót realizowanych w ramach zadania
zgodnie z Tabelą elementów rozliczeniowych
	Element realizowanych prac (ewentualnego podziału dokonuje Wykonawca)
	Czas
	

	
	
	
	
	
	1 miesiąc
	2 miesiąc 
	3 miesiąc
	….
	Suma

	



1.
	Prace projektowe
	1.1
	Projekt dokumentacji rozbiórki dotychczasowego wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi 

	1.1.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.1.2
	
	
	
	
	

	
	
	1.2.
	Projekt budowlany budowy wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę 
	1.2.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.2.2
	
	
	
	
	

	
	
	1.3
	Dokumentacja projektowa, w tym projekty wykonawcze budowy wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi

	1.3.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1.3.2
	
	
	
	
	

	


2.
	
Roboty budowlane
rozbiórki dotychczasowego wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi

	2.1.
	Wykonanie robót budowlanych rozbiórki dotychczasowego wiaduktu drogowego nad torami kolejowym

	2.1.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2.1.2
	
	
	
	
	

	









3.
	
Roboty budowlane
budowy 
wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi 

	3.1.
	Roboty przygotowawcze - odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych)
	3.1.1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.1.2

	
	
	
	
	

	
	
	3.2
	[bookmark: _Hlk102123629]Roboty rozbiórkowe / wycinka drzew
	3.2.1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.2.2

	
	
	
	
	

	
	
	3.3.
	Roboty ziemne - wykopy pod ławy, zasypanie wykopów

	3.3.1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.3.2

	
	
	
	
	

	
	
	3.4.
	[bookmark: _Hlk102123602]Roboty ziemne związane z robotami drogowymi – nasypy 
	3.4.1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.4.2

	
	
	
	
	

	
	
	3.5.
	Roboty konstrukcyjne

	3.5.1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.5.2

	
	
	
	
	

	
	
	3.6
	Nawierzchnie

	3.6.1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.6.2

	
	
	 
	
	

	
	
	
3.7
	Roboty drogowe – nawierzchnie 

	3.7.1.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.7.2

	
	
	
	
	

	
	
	
3.8.

	Kanał technologiczny 
	3.8.1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3.8.2
	
	
	
	
	

	
	Razem Brutto
	
	
	
	
	
	




Wykonawca w Harmonogramie rzeczowo – finansowym zaproponuje podział wartości umowy dla poszczególnych elementów określonych w Tabeli elementów rozliczeniowych 
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