Znak sprawy RR.271.1.12.2022

. POLSKI o

Szczekociny, dnia 05 wrzesnia 2022 r.
ZAMAWIAJACY:
Gmina Szczekociny -
Urzad Miasta i Gminy Szczekociny
42-445 Szczekociny
ul. Senatorska 2
e-mail: zamowienia@szczekociny.pl

WYKONAWCY

bioracy udzial w postepowaniu

Dzialajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmian.) ZAMAWIAJACY
informuje, ze w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego (Nr sprawy
RR.271.1.12.2022) na roboty budowlane pn. Przebudowa wiaduktu drogowego w ciggu drogi
gminnej nr 647004 S nad torami PKP w miejscowosci Przylek ztozone zostaty wnioski
o wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwanej dalej SWZ, zawierajace
_ pytania nastepujacej tresci, na ktore ZAMAWIAJACY udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 4

1. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 23.08.2022 r. Zamawiajacy zmienil zapisy SWZ
odnosnie doswiadczenia kierownika budowy na nastepujace:

»» Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ co najmniej jedna osoba, ktéra petnié¢ bedzie funkcje
kierownika budowy

b) posiadajgcq co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego, na stanowisku
Kierownika budowy / Kierownika robdt na robotach zwigzanych z budowgq lub
przebudowq obiektu mostowego, w tym przynajmniej jednego obiektu nad torami
kolejowymi, z wylgczeniem kladek

¢) kitéra w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert nabyla co
najmniej 10 m-cy doswiadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy /
Kierownika robét w realizacji co najmniej 2_inwestycji w_zakresie budowy lub
przebudowy obiekiéw mostowych nad torami kolejowymi o wartosci nie mniejszej
niz 6 000 000 ztotych brutto dla kazdej inwestycji

W zwiazku z powyzszymi zmianami i w celu zwiekszenia konkurencji wykonawca wnosi
o korekte doswiadczenia kierownika budowy w ppkt. c) analogicznie do zmiany
doswiadczenia kierownika w ppk. b) na nastepujace:

,» Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ co najmniej jedng osoba, ktéra petnié bedzie funkcje
kierownikabudowy

b) posiadajgcq co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego, na stanowisku
Kierownika budowy / Kierownika robdt na robotach zwigzanych z budowq lub
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przebudowg obiektu mostowego, w tym przynajmniej jednego obiektu nad torami
kolejowymi, z wylgczeniem kladek

c) ktéra w ciqgu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert nabyta co
najmniej 10 m-cy doswiadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy /
Kierownika robdt w realizacji co najmniej 1 _inwestycji w zakresie budowy lub
przebudowy obiektéw mostowych nad_torami kolejowymi o wartosci nie mniejszej
niz 6 000 000 ztotych brutto dla kazdej inwestycji

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 4
Zamawiajacy zmienia zapis pkt 2.7.4.2. pkt 1) SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

2.74.2. Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spelnia warunek w zakresie dysponowania

osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia, jezeli dysponuje lub bedzie
dysponowat:

1)  co najmniej jedna osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika budowy

a) posiadajacg uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej mostowej, o ktérych mowa w Prawie
budowlanym lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow;

b) posiadajaca co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego, na stanowisku
Kierownika budowy / Kierownika robot na robotach zwigzanych z budowa lub
przebudowsa obiektu mostowego, w tym przynajmniej jednego obiektu nad torami
kolejowymi, z wylgczeniem ktadek;

c) ktora w ciggu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert nabyta co
najmniej 10 m-cy do$wiadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika Budowy
/ Kierownika rob6t w realizacji co najmniej 1 (jednej) inwestycji w zakresie
budowy lub przebudowy obiektéw mostowych nad torami kolejowymi o wartosci
nie mniejszej niz 6 000 000,00 ztotych brutto.

PYTANIE Nr §

L.

Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 2.7.4.1
., Wykonawca spelni warunek wiedzy i doswiadczenia, jezeli:

- w ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert wykonat co najmniej 2 ustugi
projektowania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (kazde obejmujace co
najmniej projekt budowlany lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy lub
przebudowy obiektéw mostowych, z wylaczeniem kladek, nad torami kolejowymi w
oparciu, o ktére to dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej / pozwolenia na budowe

- w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert wykonal co najmniej 2
roboty budowlane obejmujace budowe lub przebudowe obiektéw mostowych, z
wylaczeniem kladek, nad torami kolejowymi o wartosci rob6t co najmniej 6 500 000
ztotych brutto kazda.”

W zwiazku z powyzszym oraz w celu zwigkszenia konkurencji Wykonawca wnosi o
zmiane zapisow SWZna nastepujace:

,,Wykonawca spelni warunek wiedzy i doswiadczenia, jezeli:
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- w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert wykonat co najmnie;j
2 ustugi projektowania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej (kazde
obejmujace co najmniej projekt budowlany lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy
lub przebudowy obiektéw mostowych, z wytaczeniem ktadek, nad torami kolejowymi w
oparciu, o ktore to dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej / pozwolenia na budowe

- w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert wykonal co najmnie;j
2 roboty budowlane obejmujace budowe lub przebudowe obiektéw mostowych,
z wylaczeniem kladek, nad torami kolejowymi o wartosci robét co najmniej 6 500 000
ztotych brutto kazda.”

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 5
Zamawiajacy zmienia zapis pkt 2.7.4.1. SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

2.7.4.1. Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spelnia warunek w zakresie wiedzy
i doswiadczenia, jesli Wykonawca:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert wykonal co
najmniej 1 (jedng) ushuge projektowania w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej (kazde obejmujace co najmniej projekt budowlany lub projekt
wykonawczy) w zakresie budowy lub przebudowy obiektéw mostowych, z
wylgczeniem kladek, nad torami kolejowymi w oparciu, o ktére to dokumentacje
projektowe uzyskano ostateczne decyzje zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej / pozwolenia na budowe

2) w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert wykonat co
najmniej 1 (jedng) robote budowlana obejmujaca budowe lub przebudowe obiektow
mostowych, z wylgczeniem kladek, nad torami kolejowymi o wartosci robét co
najmniej 6 000 000 ztotych brutto.

PYTANIE Nr 6
Prosimy o informacje czy negocjacje handlowe beda obligatoryjne?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 6

Udziat wykonawcow zaproszonych do negocjacji w negocjacjach nie jest konieczny.
Zaproszenie do skladania ofert dodatkowych zostana przestane do wszystkich wykonawcow,
ktérych oferty ztozone w odpowiedzi na ogloszenie o zamdéwieniu nie zostalty odrzucone,
nawet jesli nie brali oni udziatu w negocjacjach.

PYTANIE Nr 7
Zgodnie ze wzorem umowy § 19.1:

"Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czeSciowymi i fakturg konicowg,
wystawionymi przez WYKONAWCE za przedmiot umowy". Obecne zapisy wzoru umowy
sprawiaja, ze po stronie Oferentéw budzi si¢ niepewnosé¢ co do terminu zaplaty, poniewaz
fakturowanie cze$ciowe moze oznaczaé fakturowanie comiesigczne, jak i réwniez przyjecie
przez Zamawiajacego jednej faktury raz na pot roku przez co zostaja zachwiane zasady
udzielania zaméwien opisane w artykule 16 Prawa Zamowien Publicznych.
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Prosimy zatem o jednoznaczne potwierdzenie juz na etapie przygotowania ofert
przetargowych, ze Zamawiajacy dopuszcza comiesieczne fakturowanie czesciowe.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 7

Zamawiajacy dokona stosownych zmian w zapisach Wzoru umowy stanowigcego zatgcznik
Nr 2 do SWZ w zakresie ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zgodnie ze zmienionymi zapisami w przedmiotowym zakresie Zamawiajacy przewiduje:

- pierwsza transz¢ platnosci wynagrodzenia na podstawie dwodch faktur (jedna faktura
obejmujaca wklad wilasny Zamawiajgcego nie mniejszy niz 5,0% wynagrodzenia brutto
Wykonawcey 1 druga faktura obejmujgca srodki z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych do wysokosci do 50% Promesy, tj. do wysokosci
3750 000,00 ztotych) po wykonaniu i rozliczeniu zadania obejmujgcego prace projektowe
1 cze$¢ robot budowlanych;

- drugg transze platnosci na podstawie jednej faktury koncowej po zakonczeniu catosci
Inwestycji w zakresie pozostalej kwoty wynagrodzenia z dofinansowania z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

PYTANIE Nr 8

Termin wykonania zamdwienia wynosi 30 miesiecy, stad inwestycja rozciggnie si¢ na lata
2022 - 2024. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy przewiduje jaki$ limit platnosci
srodkéw przewidzianych do fakturowania czesciowego (poza Polskim .adem) w 2022 roku?
Powyzsza informacja jest niezbedna do wlasciwego oszacowania ryzyka kredytowania
inwestycji przez Wykonawce.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 8

Zamawiajacy dokona stosownych zmian w zapisach Wzoru umowy stanowiacego zatacznik
Nr 2 do SWZ w zakresie ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zgodnie ze zmienionymi zapisami w przedmiotowym zakresie Zamawiajacy przewiduje:

- pierwszg transze platnosci wynagrodzenia na podstawie dwoch faktur (jedna faktura
obejmujgca wklad wilasny Zamawiajgcego nie mniejszy niz 5,0% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy i druga faktura obejmujgca $rodki z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych do wysokosci do 50% Promesy, tj. do wysokosci
3750 000,00 ztotych) po wykonaniu i rozliczeniu zadania obejmujacego prace projektowe
i cze$¢ robot budowlanych;

- drugg transze platnosci na podstawie jednej faktury koncowej po zakonczeniu catosci

Inwestycji w zakresie pozostalej kwoty wynagrodzenia z dofinansowania z Programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

PYTANIE Nr 9

Termin wykonania zaméwienia wynosi 30 miesiecy, stad inwestycja rozciggnie si¢ na lata
2022 - 2024. Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy przewiduje jaki$ limit ptatnosci
srodkéw przewidzianych do fakturowania czesciowego (poza Polskim Eadem) w 2023 roku?
Powyzsza informacja jest niezbedna do wiasciwego oszacowania ryzyka kredytowania
inwestycji przez Wykonawce.

Strona41z16



Znak sprawy RR.271.1.12.2022

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 9

Zamawiajacy dokona stosownych zmian w zapisach Wzoru umowy stanowigcego zalgcznik
Nr 2 do SWZ w zakresie ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zgodnie ze zmienionymi zapisami w przedmiotowym zakresie Zamawiajacy przewiduje:

- pierwsza transz¢ platnosci wynagrodzenia na podstawie dwoéch faktur (jedna faktura
obejmujaca wklad wilasny Zamawiajacego nie mniejszy niz 5,0% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy i druga faktura obejmujgca $rodki z Programu Rzadowy Fundusz Polski fad:
Programu Inwestycji Strategicznych do wysokosci do 50% Promesy, tj. do wysokosci
3750 000,00 ztotych) po wykonaniu i rozliczeniu zadania obejmujgcego prace projektowe
1 czg$¢ robot budowlanych;

- druga transz¢ platnosci na podstawie jednej faktury koncowej po zakonczeniu catosci
Inwestycji w zakresie pozostatej kwoty wynagrodzenia z dofinansowania z Programu
Rzadowy Fundusz Polski L.ad: Programu Inwestycji Strategicznych.

PYTANIE Nr 10

Termin wykonania zaméwienia wynosi 30 miesi¢cy, stad inwestycja rozciaggnie si¢ na lata
2022 - 2024. Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy przewiduje jaki$ limit platnosci
srodkow przewidzianych do fakturowania czesciowego (poza Polskim L.adem) w 2024 roku?
Powyzsza informacja jest niezbedna do wilasciwego oszacowania ryzyka kredytowania
inwestycji przez Wykonawce.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 10

Zamawiajagcy dokona stosownych zmian w zapisach Wzoru umowy stanowiacego zalacznik
Nr 2 do SWZ w zakresie platnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zgodnie ze zmienionymi zapisami w przedmiotowym zakresie Zamawiajacy przewiduje:

- pierwsza transze¢ platnosci wynagrodzenia na podstawie dwodch faktur (jedna faktura
obejmujagca wkiad wilasny Zamawiajagcego nie mniejszy niz 5,0% wynagrodzenia brutto
Wykonawey i druga faktura obejmujaca $rodki z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych do wysokosci do 50% Promesy, tj. do wysokosci
3750 000,00 ztotych) po wykonaniu i rozliczeniu zadania obejmujacego prace projektowe
i cze$¢ robot budowlanych;

- drugg transze ptatnosci na podstawie jednej faktury koncowej po zakoficzeniu calosci
Inwestycji w zakresie pozostatej kwoty wynagrodzenia z dofinansowania z Programu
Rzadowy Fundusz Polski L.ad: Programu Inwestycji Strategicznych.

PYTANIE Nr 11

Zaproponowane rozwigzania koncepcyjne w zakresie mostowym wydajg si¢ by¢ blednie
przyjete. Niespelnione sa warunki odleglosci osi toru od lica podpory, brak informacji na
temat widocznosci semaforéw na tuku, brak informacji na temat mozliwosci zlokalizowania
podpér na terenie kolejowym, wystepuje kolizja fundamentéw z rowami odwadniajacymi,
brakuje informacji na temat kolizji z infrastruktura kolejows, brak réwniez informacji na
temat planowanych inwestycji PKP i koniecznosci zostawienia ewentualnej rezerwy

terenowe;j.
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Zgodnie z doswiadczeniem Wykonawcy po dokonaniu uzgodnien z PKP PLK S.A
prawdopodobnie konieczne bedzie przekroczenie catosci zamknietego terenu kolejowego
jednym przestem co bedzie determinowato zupelnie inny uktad i liczbe podp6r i doprowadzi
do koniecznosci zastosowania konstrukcji zespolonej - tak jak na kolejnych wiaduktach
drogowych nad CMK zlokalizowanych w okolicy Wtoszczowe;j.

Zapisy PFU sugeruja, ze koncepcja projektowa nie jest wigzaca dla Wykonawcy dlatego
majac na uwadze powyzsze prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze koncepcje nalezy
traktowac jako niewigzacy material pomocniczy?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 11

Koncepcje nalezy traktowal jako material pomocniczy. Ostateczne parametry obiektu
uzaleznione beda od warunkéw postawionych przez PKP PLK S.A.

PYTANIE Nr 12

Prosimy o udostgpnienie wszelkich uzgodniefi, pozwolen i decyzji pozyskanych przez
Zamawiajacego na etapie opracowania koncepcji projektowe;.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 12

Zamawiajacy nie dysponuje zadnymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami pozyskanymi
przez na etapie opracowania koncepcji projektowe;.

Uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen i decyzji lezy po stronie Wykonawcy na etapie
realizacji dokumentacji projektowe;.

PYTANIE Nr 13

Prosimy o udostepnienie wszelkich dotychczasowych uzgodnien z PKP PLK S.A. gdyz ich
tre$¢ bedzie mie¢ niebagatelny wplyw na wysokos$¢ przygotowanej oferty.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 13
Zamawiajacy nie dysponuje zadnymi uzgodnieniami z PKP PLK S.A.
Uzyskanie niezbednych uzgodnieri z PKP PLK S.A. lezy po stronie Wykonawcy.

PYTANIE Nr 14

Oferenci nie majg dostepu do uzgodnien pomiedzy Zamawiajacym, a PKP PLK S.A. Prosimy
zatem o potwierdzenie, ze rozpieto$¢ przesta nr 3 zlokalizowanego nad CMK ma wynosi¢
15,20m i nie jest planowane zachowanie rezerwy na jakiekolwiek dodatkowe tory planowane
w przysztosci.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 14

Ostateczne parametry obiektu uzaleznione beda od warunkéw postawionych przez PKP PLK
S.A.
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PYTANIE Nr 15

Zgodnie z koncepcjg projektowane podpory posrednie nr 3 i 4 zlokalizowane sa
w bezposredniej bliskosci CMK. Prosimy o potwierdzenie, ze zaprojektowane podpory
spetniajg warunki widocznos$ci semaforéw na tuku.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 15

Ostateczne parametry obiektu uzaleznione beda od warunkéw postawionych przez PKP PLK
S.A.

PYTANIE Nr 16

Zgodnie z koncepcja projektowane podpory posrednie nr 3 i 4 zlokalizowane s3 w
bezposredniej bliskosci CMK z pewnoscia beda kolidowaé z kolejows infrastruktura
techniczna. Prosimy o wskazanie pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych w ktérej
nalezy uwzgledni¢ koszty rozwigzania powyzszych kolizji.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 16

Ostateczne parametry obiektu uzaleznione beda od warunkéw postawionych przez PKP PLK
S.A.

Wszystkie koszty zwigzane z wyizolowaniem sieci trakcyjnej, regulaminem wylgczenia ruchu
kolejowego 1 zajeciem terenu kolejowego oraz wszelkimi pracami koniecznymi do wykonania
na podstawie uzyskanych uzgodnien z PKP PLK S.A. nalezy uja¢ w poz. 3.5.8. Tabeli
elementéw rozliczeniowych - Inne roboty mostowe — ppkt 6) Koszty wyizolowania sieci
trakcyjnej, regulaminu wylgczenia ruchu kolejowego i zajecia terenu kolejowego.

PYTANIE Nr 17

Prosimy o potwierdzenie, ze w wycenie nalezy uwzgledni¢ posadowienie bezpo$rednie
obiektu, zgodnie z koncepcja projektowa.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 17

Do wyceny nalezy przyja¢ rozwigzanie optymalne z punktu widzenia Wykonawcy
uwzgledniajace warunki gruntowe.

PYTANIE Nr 18

Prosimy o wskazanie pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych w ktérej nalezy
uwzgledni¢ koszty wyizolowania sieci trakcyjnej, regulaminu wylaczenia ruchu kolejowego i
zajecia terenu kolejowego o ktdrych mowa w PFU pkt. 1.3.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 18

Wszystkie koszty zwigzane z oraz wszelkimi pracami koniecznymi do wykonania na
podstawie uzyskanych uzgodnien wyizolowaniem sieci trakcyjnej, regulaminem wylaczenia
ruchu kolejowego i zajeciem terenu kolejowego z PKP PLK S.A. nalezy uja¢ w poz. 3.5.8.
Tabeli elementow rozliczeniowych - Inne roboty mostowe — ppkt 6) Koszty wyizolowania sieci
trakcyjnej, regulaminu wylqczenia ruchu kolejowego i zajecia terenu kolejowego.
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PYTANIE Nr 19

W zwiazku z koniecznoscig przebudowy wiaduktu i poszerzenia nasypow zachodzi
koniecznos¢ catkowitego zamknigcia drogi. W zwigzku z powyzszym prosimy o wskazanie
preferowanej przez Zamawiajacego trasy objazdowe;.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 19

Projekt czasowej organizacji ruchu lezy po stronie Wykonawcy, co jest opisane w czesci
opisowej PFU. W tym projekcie Wykonawca, winien w porozumieniu z Zamawiajagcym
zaproponowac¢ stosowny objazd.

W zalaczeniu proponowany przez Zamawiajacego objazd.

PYTANIE Nr 20

Prosimy o wskazanie pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych w ktérej nalezy
uwzgledni¢ koszty kredytowania inwestycji przez Wykonawce.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 20

Wykonawca powinien uwzgledni¢ ewentualne koszty kredytowania inwestycji przez
Wykonawce wedlug wilasnego uznania, np. proporcjonalnie w poszczegdlnych pozycjach
tabeli elementéw rozliczeniowych.

PYTANIE Nr 21

Czy przy okreslaniu kwoty jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zadania
zostaly uwzglednione koszty kredytowanie wynikajace z zapisow Polskiego £adu?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 21

W kwocie jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje zadania uwzgledniona jest
kwota promesy wstepnej przyznana w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych Polski £ad.

PYTANIE Nr 22

Czy przy okreslaniu kwoty jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacj¢ zadania
zostata uwzgledniona podwyzka cen materialtéw budowlanych wywolana przez wojng na
Ukrainie? ‘

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 22

Projektowane postanowienia umowy jaka Zamawiajacy zawrze z wybranym wykonawca
(Wzér umowy stanowi zatacznik Nr 2 do SWZ) zawieraja zapisy dotyczace waloryzacji
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku wzrostu cen materiatéw budowlanych.

PYTANIE Nr 23

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami przy przebudowie drogi konieczne bgdzie wykonanie
kanahlu technologicznego o dtugosci minimum 616,33mb. Prosimy o uzupelnienie zapisow
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PFU oraz wskazanie pozycji w tabeli elementow rozliczeniowych w ktdrej nalezy uwzglednié
koszty powyzszego.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 23

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowaé kanat
technologiczny lub uzyska¢ stosowne odstepstwo od koniecznosci jego budowy.

Wykonanie kanatu technologicznego uwzglednione zostato w pozycji 3.8. Tabeli elementéw
rozliczeniowych stanowigcej zatacznik Nr 6 do SWZ.

PYTANIE Nr 24

Zgodnie z zapisami PFU nalezy zastosowaé¢ beton standardzie architektonicznym. Czy
Zamawiajacy jest $wiadom, ze beton architektoniczny stosuje sie¢ na elewacjach lub
reprezentacyjnych elementach budowli, a nie na przyczétkach czy filarach wiaduktow
drogowych nad koleja? Wnosimy o zmian¢ zapisow PFU gdyz pozostanie przy obecnych
zapisach generuje dodatkowe koszty i niepotrzebnie zawyza koszty inwestycji.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 24

Zamawiajacy wykresla zapis w PFU dotyczacy koniecznosci zastosowania betonu
architektonicznego na filarach i przyczétkach.

PYTANIE Nr 25

Prosimy o wskazanie pozycji w tabeli elementow rozliczeniowych w ktérej nalezy
uwzgledni¢ koszty wykonania uszynienia elementéw stalowych wiaduktu.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 25

Koszty wykonania uszynienia elementow stalowych wiaduktu nalezy uja¢ w poz. 3.5.8.
Tabeli elementéw rozliczeniowych - Inne roboty mostowe — ppkt 6) Koszty wyizolowania sieci
trakcyjnej, regulaminu wylqczenia ruchu kolejowego i zajecia terenu kolejowego.

PYTANIE Nr 26

PFU dopuszcza umocnienie skarp i stozkéw nasypu elementami betonowymi lub kostkg
granitowa. Ze wzgledu na duze roznice cenowe prosimy o jednoznaczne okreslenie jaki
material na umocnienie skarp i stozkoéw nasypu bedzie wymagany przez Zamawiajgcego?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 26

Dopuszcza sie zastosowanie elementéw betonowych lub kostki granitowej. Po stronie
Wykonawcy lezy wybor korzystniejszego rozwigzania.

PYTANIE Nr 27

Narzucone w PFU nawierzchnie z SMA na bazie asfaltow modyfikowanych polimerami PMB
stosowane sa na drogach o duzym natezeniu ruchu, gdzie maja optymalne warunki pracy.
Majac na uwadze ograniczony budzet Zamawiajacego prosimy o potwierdzenie koniecznosci
stosowania asfaltoéw modyfikowanych?
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 27

Zamawiajgcy potwierdza prawidlowos¢ przyjetego rozwigzania.

PYTANIE Nr 28
Prosimy o uzupetnienie PFU pkt 1.5. Zapisy tiretu czwartego wydaja sie by¢ nickompletne.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 28

Zapis PFU w pkt 1.5 tiret czwarty powinien brzmieé: - Zwigkszenie bezpieczeristwa i komfortu
Jjazdy uczestnikow ruchu drogowego, poprzez wykonanie nowej drogi i wiaduktu.

PYTANIE Nr 29
Czyja wlasnoscia bedzie frez z rozbiorki nawierzchni?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 29

Wszystkie elementy i materiaty pochodzace z rozbiérek w tym frez z rozbidrki nawierzchni
stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy.

Zamawiajacy wyraza zgode na ponowne uzycie frezu z rozbiorki nawierzchni zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia szczegétowych warunkéw utraty statusu odpadéw dla odpadéw destrukiu
asfaltowego.

PYTANIE Nr 30
Czyja wlasnoscig bedg stalowe elementy z rozbidrki?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 30

Wszystkie elementy i materiaty pochodzace z rozbiérek, w tym stalowe elementy rozbidrki,
stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy i powinny byé usuniete z terenu budowy w sposéb
i wterminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbidrka,
transportem, zwalkg (utylizacjag) ww. materialdw Wykonawca winien zawrze¢ w cenie
ofertowej. Wszelkie koszty jak i pozytki dla Wykonawcy z tytutu ww. czynnosci przyjmuje
sie, ze sa one zbilansowane w kosztorysie ofertowym i tym samym uwzglednione w
ostatecznej cenie ofertowej. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty ustalié
rzeczywiste odlegtosci odwozu materialdw przeznaczonych do utylizacji i uwzglednié to
w cenie ofertowej. Materialy z rozbidrki Wykonawca usunie poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisOw ustawy o odpadach. Wykonawcy jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw dotyczacych zgodnej z przepisami utylizacji odpadu.

PYTANIE Nr 31
Po czyjej stronie bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i koszty z tym zwigzane?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 31

Zgodnie z zapisami SWZ (pkt. 2.1.7. ppkt 1) i 2) oraz pkt 2.12.2 i pkt 2.12.4 SWZ) uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu jest zadaniem Wykonawcy, ktory
ponosi¢ bgdzie koszty z tym zwigzane.
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PYTANIE Nr 32

Wykonawca zwraca si¢ o zmiane warunku SWZ pkt 2.7.4. zdolno$ci technicznej lub
zawodowej ppkt: 2.7.4.1.2) dopuszczajac mozliwos¢ legitymowania sie¢ nabytym
doswiadczeniem w okresie ostatnich 6 lat, zgodnie z zapisem ponizej:

Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca spetnia warunek w zakresie wiedzy i doswiadczenia, jesli
Wykonawca:

w okresie ostatnich 6 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoSci jest krotszy — w tym okresie) wykonal co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane
obejmujqce budowe lub przebudowe obiektéw mostowych, z wylgczeniem kladek, nad torami
kolejowymi o wartosci robdt co najmniej 6 500 000,00 ztotych brutto kazda.

Zauwazy¢ bowiem po pierwsze nalezy, iz przepis § 9 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych s$rodkéw
dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od
wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) pozostaje przepisem wzglednie obowiazujacym.
O powyzszym $wiadczy uzyte przez ustawodawce sformutowanie ,,Zamawiajagcy moze”.
Tym samym Zamawiajacy ma uprawnienie do modyfikacji przedmiotowego przepisu wedle
wlasnych potrzeb. Nastepnie zauwazy¢ nalezy, iz na przelomie ostatnich 6-lat technologie
realizacji robot mostowych nie ulegly znacznym zmianom. Dlatego tez doswiadczenie nabyte
przez oferentéw w ostatnich 6 latach bedzie zabezpieczalo interesy Zamawiajacego w takim
samym stopniu, a jednoczesnie rozszerzy krag oferentéw mogacych wzigé udzial w
niniejszym postepowaniu co z kolei przetozy si¢ na korzys¢ Zamawiajagcego w otrzymaniu
wiekszej ilosci konkurencyjnych ofert.

Dodatkowo wskazujemy, iz wykonawca posiada wymagane doswiadczenie w ostatnich 2
Jatach na jednym obiekcie jednak z uwagi na wymagane 2 takie roboty wnioskuje
o wydtuzenie do 6 lat.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 32
Zamawiajacy zmienia zapis pkt 2.7.4.1. SWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

2.7.4.1. Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca spelnia warunek w zakresie wiedzy
1 doswiadczenia, jesli Wykonawca:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert wykonal co
najmniej 1 (jedng) ustuge projektowania w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej (kazde obejmujace co najmniej projekt budowlany lub projekt
wykonawczy) w zakresie budowy lub przebudowy obiektéw mostowych, z
wylgczeniem kiadek, nad torami kolejowymi w oparciu, o ktére to dokumentacje
projektowe uzyskano ostateczne decyzie zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej / pozwolenia na budowg

2) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert wykonal co
najmniej 1 (jedng) robote budowlang obejmujaca budowe lub przebudowe obiektéw
mostowych, z wylaczeniem kladek, nad torami kolejowymi o wartosci robét co
najmniej 6 000 000 ztotych brutto.

PYTANIE Nr 33

Zgodnie z pkt. 5.14 ppkt 5 wzoru umowy, Wykonawca w ramach umowy ma wykona¢
zaplecze biurowe Zamawiajgcego. Prosimy o wyszczegdlnienie, jakie koszty z tym zwiazane
nalezy skalkulowaé w ofercie? .
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PYTANIE Nr 38

Po czyjej stronie bedzie koszt podziatu i wykupu od o0séb fizycznych dzialek, ktore sg w
zakresie opracowania przedmiotowej inwestycji?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 38

Koszt podzialu dziatek ktére sg w zakresie opracowania przedmiotowej inwestycji lezy po
stronie Wykonawcy.

Koszt wykupu od os6b fizycznych dziatek ktére sg w zakresie opracowania przedmiotowe;j
inwestycji lezy po stronie Zamawiajgcego.

PYTANIE Nr 39
Prosimy o uzupelnienie pkt. 1.5 PFU, tiret 4. o brakujace zapisy.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 39

Zapis PFU w pkt 1.5 tiret czwarty powinien brzmie¢: - Zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu
Jjazdy uczestnikéw ruchu drogowego, poprzez wykonanie nowej drogi i wiaduktu.

PYTANIE Nr 40

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu lezy po stronie Wykonawcy i bgdzie on wykonany
w porozumieniu z Zamawiajacym. W zwiazku z tym, prosimy o wyszczegolnienie
minimalnych wymagan odnos$nie prowadzenia organizacji, ktére powinien skalkulowa¢
Wykonawca.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 40

Projekt organizacji ruchu powinien spelnia¢ wymogi wynikajace z obowigzujgcych przepisow
i wytycznych oraz by¢ zatwierdzony przed odpowiedniego zarzadcg ruchu.

PYTANIE Nr 41

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal stosowania fal $wietlnych dla Czasowej Organizacji
Ruchu?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 41

Zamawiajacy bedzie wymagat organizacji ruchu wykonanej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

PYTANIE Nr 42

Czy Zamawiajacy bedzie wymagal stosowania zapér betonowych dla Czasowej Organizacji
Ruchu?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 42

Zamawiajacy bedzie wymagal organizacji ruchu wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 33

Jako zaplecze biurowe Zamawiajacego nalezy rozumie¢ pomieszczenie zlokalizowane na
terenie budowy lub w bliskiej odleglosci od terenu budowy w ktérym beda sie mogly
odbywa¢ spotkania i narady przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy zwiazane z
realizacja budowy. Nalezy skalkulowa¢ koszty zwigzane ze standardowym wyposazeniem
takiego pomieszczenia w sprzet umozliwiajacy przeprowadzenie spotkan i narad.

PYTANIE Nr 34

Prosimy o udostgpnienie wszelkich uzgodniefi, pozwolefi i decyzji pozyskanych przez
Zamawiajgcego, a dotyczacych rozbidrki i budowy wiaduktu.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 34

Zamawiajacy nie dysponuje zadnymi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami pozyskanymi
na etapie opracowania koncepcji projektowe;j.

Uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwoleni i decyzji lezy po stronie Wykonawcy na etapie
realizacji dokumentacji projektowe;j.

PYTANIE Nr 35

Czy Zamawiajacy dotychczas prowadzit rozmowy z PKP odnosnie planowanej inwestycji?
Prosimy o udostgpnienie wszelkich dotychczasowych uzgodnien

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 35
Zamawiajacy nie dysponuje zadnymi uzgodnieniami z PKP PLK S.A.
Uzyskanie niezbednych uzgodnien z PKP PLK S.A. lezy po stronie Wykonawcy.

PYTANIE Nr 36

Zgodnie z zapisami PFU: ,,W elementach obiektu wykonywanych z betonu monolitycznego
nalezy zastosowa¢ beton w standardzie architektonicznym”. Tego typu rozwigzan, a
szczegblnie wykonywanych jako: ,,dodatkowa, oddzielnie wykonana warstwa” nie stosuje sie
na obiektach kolejowych, a szczegélnie w miejscach, ktére nie sg eksponowane (jak np.
elewacje budynkéw uzytecznosci publicznej). W zwigzku z powyzszym czy Zamawiajacy
podtrzymuje zapisy dotyczace koniecznosci stosowania betonu architektonicznego?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 36

Zamawiajacy wykresla zapis w PFU dotyczacy konieczno$ci zastosowania betonu
architektonicznego na filarach i przyczétkach.

PYTANIE Nr 37

Zgodnie w PFU wykazano 39 dzialek, ktére znajduja sie¢ w sgsiedztwie lub w obrebie
planowane] inwestycji. W zwiazku z powyzszym prosimy o informacj¢: po czyjej stronie
bedzie koszt uzgodnien wejscia na teren dziatek?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 37

Uzyskanie uzgodnien wejscia na teren tych dziatek lezy po stronie Wykonawcy.
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PYTANIE Nr 43
Czy Zamawiajgcy dopuszcza catkowite zamkniecie przebudowywanego odcinka drogi?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 43

Zamawiajacy dopuszcza zamknigcie obiektu pod warunkiem wyznaczenia objazdu.

PYTANIE Nr 44

Czy Zamawiajacy bedzie wymagat utrzymania dojazdu lub dojscia do cmentarza?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 44

Zmawiajacy proponuje objazd zgodnie z zalacznikiem.

Wykonawca winien zapewni¢ swobodny dostgp do cmentarza mieszkaficom.

PYTANIE Nr 45

Jakie minimalne wymogi odnosnie dojscia lub dojazdu do cmentarza muszg zosta¢ speinione
przez Wykonawce?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 45

Minimalny dojazd do cmentarza powinien umozliwi¢ przejazd karawanem.

PYTANIE Nr 46

Czy Wykonawca ma przewidzie¢ zorganizowanie parkingu tymczasowego dla pojazdow na
czas Dnia Zadusznego?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 46

Wykonawca winien uprzatnaé teren przed dniem 1 listopada, w zakresie zapewniajacym
mozliwo$¢ parkowania pojazdéw przed murami cmentarza.

PYTANIE Nr 47

Czy Wykonawca ma skalkulowa¢ utrzymanie ruchu pieszych lub rowerzystow w czasie
wykonywania prac?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 47
NIE.

PYTANIE Nr 48

W zwiazku z zapisami Projektu Umowy, pkt. 1.3, ppkt 4), gdzie Program Funkcjonalno-
Uzytkowy stoi wyzej w hierarchii dokumentow niz zatwierdzony projekt budowlany, prosimy
o wyjasnienie, ktére rysunki PFU majg charakter poglagdowy, a ktore nalezy traktowaé jako
wigzace (i jednoczesnie stojace wyzej w hierarchii niz PB)?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 48

Rysunki zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym majg charakter pogladowy.
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Szczegbtowe rysunki bedg zawarte w opracowanym przez Wykonawcg Projekcie
budowlanym i stang sie ostateczne i wigzace po zatwierdzeniu Projektu budowlanego.

PYTANIE Nr 49

Prosimy o wskazanie miejsca do zorganizowania zaplecza budowy.
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 49

Do uzgodnienia z PKP PLK.

PYTANIE Nr 50

Jakie minimalne warunku nalezy spetni¢ przy kalkulacji ,,utrzymania stalego, 24-godzinnego
dozoru Terenu budowy”’- zgodnie z zapisami projektu umowy?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 50

Wykonawca od przekazania terenu przejmuje odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody.
W zwiagzku z tym winien dobraé¢ odpowiednie metody i srodki odpowiedniego zabezpieczenia
terenu budowy.

PYTANIE Nr 51

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie destruktu asfaltowego do
ponownego wbudowania?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 51

Zamawiajacy wyraza zgode na ponowne uzycie frezu z rozbiérki nawierzchni zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu 1 Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia szczegétowych warunkéw utraty statusu odpadéw dla odpadoéw destruktu
asfaltowego.

Zamawiajacy zastrzega, ze destrukt asfaltowy moze by¢ uzyty wylacznie do wykonania
poboczy.

PYTANIE Nr 52

Prosimy o informacje, czy przekrusz betonowy pochodzacy z rozbi6rki obiektu bedzie mozna
zastosowaé do ponownego wbudowania?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 52

NIE. Przekrusz betonowy pochodzacy z rozbiérki obiektu nie bedzie mozna zastosowaé do
ponownego wbudowania.

Nalezy stosowaé materiaty posiadajace odpowiednie deklaracje i atesty. Jest to zapisane
w PFU.
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PYTANIE Nr 53

Czy Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje nawierzchni bitumicznych?
ODPOWIEDZ NA PYTANIE Nr 53

Nawierzchnie bitumiczne nalezy zaprojektowa¢ na wymagang w PFU kategorig ruchu.

Pakiet bitumiczny w PFU jest zawsze jedynie propozycja w celu dokonania kalkulacji robét.

Powyzsze odpowiedzi na zapytania zawarte we wniosku o wyjasnienie tresci SWZ
prowadzg do zmiany tresci SWZ oraz do zmiany Ogloszenia o zamdéwieniu.

Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej postgpowania stosowne zawiadomienie
o zmianie treSci SWZ oraz opublikuje w Biuletynie Zaméwien Publicznych stosowne
Ogloszenie o zmianie ogloszenia.

Burmistrz

or Jacek LIPA

Wyk. w 1 egz.
Dokumentacja postegpowania RR.271.1.12.2022

Zamieszczono na stronie internetowej postgpowania
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