Znak postepowania RR.271.1.14.2022

Zatacznik Nr 2 do SWZ

Wzor umowy
UMOWA Nr .icviveviennnen / 2022

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoly Podstawowej
w Szczekocinach

zawartawdniu .................. 2022 r.

pomiedzy:
Gming Szczekociny z siedzibg:
ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
NIP 6492291092 REGON 151398735
reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny - Pana Jacka Lipe

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ewy Pniak zwana w dalszej czgsci umowy
+ZAMAWIAJACYM”

a

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem NIP ,
REGON , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:
lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
z siedzibg W

ul (,, Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1

Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dziatajacym osobiscie
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
lub
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(w przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie
(tacznie ,,Wykonawcy™):

1) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

TEPIEZENtOWANG PIZEZ: ...venvneenentne ettt eneeenenenennees
zwang w dalszej czg¢$ci umowy ,, WYKONAWCA”

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze LZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego (Znak postgpowania RR.271.1.14.2022) w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmian.), zwanej dalej Prawo zamowien
publicznych, w  przedmiocie zadania inwestycyjnego pn.: Likwidacja barier
architektonicznych w budynku Szkoly Podstawowej w Szczekocinach dokonat wyboru oferty
WYKONAWCY i zostala z nim zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Spis tresci umowy

1. Postanowienia 0golne 3

2. Przedmiot Umowy 7

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 8

4, Terminy 9

5. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO 10
6. Obowigzki WYKONAWCY 11
7. Potencjat WYKONAWCY 14
8. Personel WYKONAWCY 15
9. Kierownik budowy 17
10. Podwykonawcy 17
11. Sita wyzsza 21
12. Procedury bezpieczenstwa 21
13. Ubezpieczenie WYKONAWCY 21
14. Utrzymanie Terenu budowy 22
15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich 23
16. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach 23
17. Ochrona $rodowiska 24
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18. Naprawa uszkodzen 24
19. Kontrola jakosci 25
20. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot 27
21, Odbiory 27
22, Wynagrodzenie i warunki platnosci 30
23. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci 40
24 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy 41
25, Zmiana Umowy 42
26. Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO 47
27. Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE 48
28. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwiagzku z odstapieniem od Umowy 49
29. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy 50
30. Kary umowne 50
31 Poufnos¢ Umowy 52
32. Ochrona danych osobowych 52
33. Postanowienia koncowe 54
34. Zataczniki do umowy 55

1. Postanowienia ogoélne

1.1. Tlekro¢ w tresci niniejszej] Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjac, ze zostaly one
przywotane w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia przedmiotowego postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.

1.2. Skroty

1.2.1. Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
1.2.2. Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
1.2.3. Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.2.4. Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych

1.2.5. SWZ — Specyfikacja warunkoéw zamowienia.
1.3. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nast¢pujacych
pojec:
1.3.1.Plan BIOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - dokument sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

1.3.2.Dni robocze - dni tygodnia od poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
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1.3.3.Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do wykonania robot budowlanych,
sporzadzona zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowey,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, sktadajaca si¢ z Projektu Budowlanego, Przedmiaru robot
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot wykonanych dla Inwestycji oraz
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrgbne przepisy
wymagajg jej opracowania).

1.3.4.Dziennik budowy - dokument budowy przeznaczony do rejestracji przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci
wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu, prowadzony odrebnie dla kazdego obiektu
budowlanego, wymagajacego pozwolenia na budowe albo zgloszenia, zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.3.5.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru) - podmiot, z ktéorym
Zamawiajacy zawarl umowe na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktéremu przekazano uprawnienia i obowigzki dotyczace sprawowania kontroli zgodnos$ci
realizacji robdt budowlanych z Przedmiotem Umowy, w tym z SWZ, Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

1.3.6.Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
do kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego 1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

1.3.7. Odbior / Odbiory - zespot czynnosci do przeprowadzenia niezbgdnych dla wykazania
wywigzania si¢ Wykonawcy ze zobowigzan umownych.

1.3.8. Odbiér koncowy - odbior potwierdzajacy wywiagzanie si¢ Wykonawcy ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajacymi z rekojmi 1 gwarancji,
potwierdzony Protokotem odbioru koncowego, do ktérego Wykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ wszystkie Protokoty odbioréw czeSciowych oraz protokotu
usuni¢gcia Wad 1 Usterek, polegajacy na uznaniu, iz Wykonawca wykonat Przedmiot
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.3.9. Odbioér ostateczny - odbidr polegajacy na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy,
potwierdzajacy wywiazanie si¢ Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan umownych,
zwigzanych z usuni¢ciem Wad 1 Usterek powstatych 1 ujawnionych w okresie regkojmi
za wady 1 gwarancji jakoSci.

1.3.10. .Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca
zaakceptowang przez Zamawiajagcego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie
czesci Robot stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarla z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowe o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub wustugi, stanowigce czg$¢ zamowienia
publicznego, z wylaczeniem umoéw o Podwykonawstwo o wartosci rownej lub
nizszej niz 0,5%, wartosci Wynagrodzenia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000
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1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.
1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

PLN.

Projekt Budowlany - cze$¢ Dokumentacji Projektowej podlegajaca zatwierdzeniu
w decyzji pozwoleniu na budowe, sporzadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego zawierajgca w szczegdlnosci wszelkie informacje i elementy niezbedne
do uzyskania pozwolenia na budowe.

Protokél koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie Robot dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia Robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych Robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru i projektanta.

Protokél odbioru koncowego- dokument podpisany przez Strony, potwierdzajacy
dokonanie przez Strony odbioru koncowego, po speklieniu przez Wykonawce
wymagan odbiorowych.

Protokol odbioru ostatecznego - dokument podpisany przez Strony, potwierdzajacy
dokonanie przez Strony odbioru ostatecznego, po spelnieniu przez Wykonawce
wymagan odbiorowych.

Sila wyzsza - zdarzenie zewngtrzne nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli oraz
dziatan Stron, uniemozliwiajace realizacj¢ Umowy w catosci lub w czgéci, na state lub
na pewien czas, ktoremu i ktérego skutkom nie mozna zapobiec i przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

Strony Umowy - Zamawiajacy oraz Wykonawca.

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) - dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, w ramach ktérego wybrano
Oferte Wykonawcy.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
- opracowanie sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Teren Budowy — obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy

Termin zakonczenia Robét - termin okreslony w Umowie do uptywu, ktorego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Termin zakonczenia przedmiotu Umowy — termin, w ktérym podpisano protokoét
odbioru ostatecznego.

Umowa o podwykonawstwo - umowa, w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
zawarta miedzy Wykonawca a Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawca a
dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej
odpowiednio Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje si¢ wykonad
cze$¢ zamoOwienia.

Usterka - wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot
budowlanych, ktérej usuniecie jest tatwe 1 mozliwe do wykonania w krétkim terminie
I niewielkim kosztem.
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1.3.24. Wada - jawne lub ukryte cechy lub wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot

Umowy pracach projektowych lub Robotach, utworach powstatych w zwigzku
Zz wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje si¢ roOwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy
nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo, jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

1.3.25. Wynagrodzenie Wykonawcy - wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na podstawie

oferty Wykonawcy, odpowiadajace cenie oferty okreslonej w Formularzu Oferty.

1.3.26. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

WYKONAWCA zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.
Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni,
tygodni 1 miesigcy kalendarzowych. Bieg 1 uplyw terminu okres$lane sa zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

1) wustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu
niezwlocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczna.

Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgod¢ za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.5.1.

Strony zobowigzane sa do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do
doreczen, a niewykonanie tego obowiazku powoduje, ze dorgczenie dokonane na adresy
podane w niniejszej umowie bedg skuteczne z datg pierwszego awizo.

Strony zobowiazane sg do niezwlocznego powiadomienia si¢ 0 zmianach adresu e-mail.
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1.5.7. Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do prac objetych niniejsza

1.5.

1.5.

8.

9.

UINOWE JOSE. e tettttte et et e et e et e e e re e e e et e eeeeaeaens
Tel. ool , e-mail: ...

WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objetego
niniejszg umowa w osobie Pana ...

Tel: oo, e-mail: ...

Kazda ze Stron o§wiadcza, Ze reprezentujace ja osoby wymienione w pkt. 1.5.7. 1 1.5.8.
sag umocowane przez drugg Stron¢ jedynie do dokonywania czynno$ci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i nie sa upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktoére mogltyby powodowaé zmiany w umowie.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Przedmiot umowy objety jest zamoOwieniem publicznym Nr RR.271.1.14.2022 Gminy

2.2.

2.3.

2.4.

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

Szczekociny - Urzedu Miasta i Gminy Szczekociny pod nazwg Likwidacja barier
architektonicznych w budynku Szkoty Podstawowej w Szczekocinach.

ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane polegajace na likwidacji  barier architektonicznych w ramach
przedmiotowego projektu bedzie polegata na wykonaniu dwoch  pochylni
zapewniajacych osobom niepetnosprawnym dostep do budynku (pochylnia A 1 pochylnia
B) oraz dostawie i uruchomieniu schodotazu. zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz
Ofertg WYKONAWCY stanowigcymi zalaczniki do Umowy, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami”
lub ,,robotami budowlanymi”.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane SWZ roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie umozliwiajgcym osiggnigcie
zatozonych celow, tj. eksploatacji dwodch pochylni zapewniajacych osobom
niepelnosprawnym dostep do budynku (pochylnia A 1 pochylnia B) oraz schodotazu.
zgodnie z ich przeznaczeniem.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci zgodnie z:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, a takze zgodnie ze sztuka budowlana;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci;
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce pracy i ochrony zdrowia,;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sSprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia;

Ustawa z dnia 17 grudnia 2012 r. 0 odpadach;
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2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

8) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.

Przedmiotowe zamoOwienie dofinansowane jest ze $rodkow Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych — projektu w ramach programu pn. ,, Program
wyrownywania roznic miedzy regionami II1” 2022 (obszar B).

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie
Z projektem budowlanym 1 osiggni¢cia zaktadanego efektu robot budowlanych zachodzi
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, co do ilosci w przedmiarze robot
przedstawionym przez ZAMAWIAJACEGO, ale okreSlonych i wycenionych
w kosztorysie ofertowym przez WYKONAWCE, WYKONAWCA zobowigzany jest
wykona¢ konieczne roboty dodatkowe, przy zachowaniu tych samych norm,
parametréw, standardéw i cen, co roboty objete kosztorysem ofertowym.

Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegodlnione w przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty dodatkowe innego rodzaju niz w przedmiarze robot
opracowanym i dostarczonym przez ZAMAWIAJACEGO, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamoéwienia, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez WYKONAWCE, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz ZAMAWIAJACEGO.

Kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 3.4. opracowane beda w oparciu o zasady okre§lone
w pkt 22.2. Umowy.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w pkt 3.1., pkt 3.2., pkt 3.3. i pkt 3.4. ma prawo wydawania WYKONAWCY na pismie
uzgodnionych z ZAMAWIAJACYM polecen a WYKONAWCA jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczego6lnosci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci
robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej,
jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 3.6. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

3.8.1. gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robdt lub

3.8.2. gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete
W przedmiarze robodt, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunig¢cie rozbiezno$ci
pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,
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3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

3.8.3. Iub w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych
Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez WYKONAWCE zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
koniecznosci powinien zawiera¢ opini¢ projektanta.

Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes$¢, jest
Protokot z negocjacji z WYKONAWCA Iub upowaznionym jego przedstawicielem
dotyczacy wyceny robot zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO.

Bez zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci 1 Protokotu
z negocjacji WYKONAWCA nie moze rozpocza¢é wykonywania robot dodatkowych
Z zastrzezenie pkt. 3.12.

Bez uprzedniego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci
wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCE polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 3.7., Protokotu koniecznosci,
o ktorym mowa w pkt 3.9. lub Protokotu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 3.10., nie
zwalnia WYKONAWCY 2z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czg$ci robot
objetych Przedmiotem Umowy przewidzianych w Przedmiarze robdt. Roboty takie
w dalszej czesci Umowy nazywane sa ,robotami zaniechanymi”. Warto$¢ robot
zaniechanych nie moze przekroczy¢ 10,0% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w pkt
22.1.1. Umowy

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji Robot zamiennych w stosunku do Robot
opisanych w Przedmiarze robot, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Sposdb wyliczenia wartosci robdt zaniechanych, zamiennych i dodatkowych okresla
pkt 22.2. Umowy.

4, Terminy

Umowa zostaje zawarta na czas okreSlony 1 wchodzi w Zycie w dniu jej zawarcia
(podpisania).

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego
wykonania wszystkich robdt objetych umowa oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU

kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie 4 (czterech) miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

Termin zakonczenia ustalony w pkt. 4.2. moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia
okolicznosci 1 na warunkach okreslonych w pkt. 26. Umowy.

Za termin wykonania wszystkich robdt objetych umowa oraz przekazania
ZAMAWIAJACEMU kompletnego operatu kolaudacyjnego uwaza si¢ date wskazang
w podpisanym Protokole odbioru koricowego robot.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

S. Obowigzki ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zgloszenia robot budowlanych wilasciwemu
organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.

ZAMAWIAJACY jest takze zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 7 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) wyznaczania terminow odbioréw robét nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o gotowosci do
odbioroéw,

3) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy.

ZAMAWIAJACY powota inspektora nadzoru inwestorskiego w celu monitorowania,
nadzoru 1 kontroli wykonywania Robot przez WYKONAWCE.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ zmian osoby petnigcej obowiazki inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru
i kontroli wykonywania Robdt przez WYKONAWCE. O kazdej zmianie osoby
pelnigcej obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego ZAMAWIAJACY powiadomi
WYKONAWCE w formie pisemnej na 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia
WYKONAWCY wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO,
wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez
WYKONAWCE. Brak pisemnego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO zmian
we wskazanym terminie zwalnia WYKONAWCE z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
1) koncowego,
2) ostatecznego.

ZAMAWIAJACY dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy
udziale upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystepujac do odbioru
W ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez WYKONAWCE zakonczenia robot.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robot i dokonywaé
odbiorow robot w terminach wynikajacych z Umowy.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

6. Obowiazki WYKONAWCY

WYKONAWCA ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy =z nalezytg
starannoscig zgodnie z Umowg, Dokumentacja projektowa i Oferta, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i1 inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
ZAMAWIAJACY [Iub osoba trzecia, za ktora ZAMAWIAJACY ponosi
odpowiedzialnos¢.

WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robdt
budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Do obowigzkow WY KONAWCY nalezy takze:

terminowe wykonanie przedmiotu umowy ze szczegdlng staranno$cig, zgodnie
Z postanowieniami dokumentéw sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania
i odbioru oraz aktualnie obowigzujagcymi normami, przepisami prawa, w tym
przepisami BHP i wiedza techniczng. Za jakos$¢ robot odpowiada WY KONAWCA,;

szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy;

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia przed przystgpieniem do
wykonywania robot;

opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu zapewnienia jakosci zgodnie
z zapisami STWIORB;

wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
realizacji robot. Zorganizowanie placu budowy. WYKONAWCA jest zobowigzany
zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
I prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposob, ciaglo$¢ ruchu drogowego na wszystkich $ciezkach,
drogach, chodnikach uzywanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskac
wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia. WYKONAWCA ponosi
pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy;

zapewnienie na swoj koszt pelnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej)
niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy;

prowadzenie na biezaco i rzetelnie dokumentacji budowy, w tym ksigzki obmiaru;

pisemne zawiadomienie ZAMAWIAJACEGO, o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
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9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci za szkody wynikle
wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz
udostgpnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa;

zgltoszenie do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy. Kierownik budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. Niezgloszenie
tych robot daje podstaw¢ ZAMAWIAJACEMU, do zadania odkrycia robot
I przywroOcenia stanu wlasciwego na koszt i ryzyko WY KONAWCY;

przedstawienie w dniu odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, na
wniosek ZAMAWIAJACEGO, protokotu z prob i badan tych robot;

na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO, okazywanie dokumentow (atestow,
certyfikatow itp.) stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla
materialow, wyrobodw, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy,
zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego (przed ich wbudowaniem);

przeprowadzenie i przedstawienie ZAMAWIAJACEMU, wynikow wymaganych
przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i
innych dokumentow stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow;

zgloszenie pisemnie wykonanych rob6t do odbioru koncowego

stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadoéw. Ewentualne optaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska obciazaja WYKONAWCE;

utrzymanie w czasie realizacji robdt terenu budowy, z dazeniem do minimalizacji
przeszkdd komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materialow, odpadow
I Smieci;

odpowiedzialno$§¢ za ewentualne szkody wobec ZAMAWIAJACEGO oraz osob
trzecich wyniklte na skutek prowadzenie robot lub innych dziatan Wykonawcy,

ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem 1 kradzieza
materialdow przeznaczonych do wykonania robot od chwili rozpoczecia robot do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu catego
okresu trwania budowy w nalezytym stanie 1 podjecie wszelkich $rodkow
zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, bioragc pod uwage
ryzyko istniejace na budowie);

naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach 1 materiatach powstatych
w okresie, w ktorym WYKONAWCA byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od
przyczyn ich powstania;

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakoSci
materiatow, jakosci robdt wykonywanych z tych materiatow;

ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji 1 rekojmi;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych roboét albo ich czgsci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny;
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23)

24)

25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)
32)

33)

zabezpieczenie drog i $Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore
moze spowodowa¢ transport 1 sprzet WYKONAWCY. W szczegdlnosci
dostosowanie si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatow, sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na
drogach i $ciezkach;

sprzatanie na biezaco drog i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy 1 pracy sprzetu
i $rodkow transportu WYKONAWCY, jego podwykonawcoéw i dostawcoOw,
a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawg;

w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do
naprawienia wyrzadzonej szkody;

uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie go po zakonczeniu robdt
ZAMAWIAJACEMU, w terminie okreslonym w pkt 4.2. Umowy;

udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omowienia postepdw prac oraz uwag i
probleméw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO. Terminy narad bedg ustalane przez
ZAMAWIAJACEGO, wedlug pojawiajacych si¢ potrzeb;

wykonanie przedmiotu umowy z materialtow wlasnych zgodnie z wymogami
STWIORB;

informowanie ZAMAWIAJACEGO, o konieczno$ci wykonania robot zamiennych.
Konieczno$¢ ich wykonania Strony umowy potwierdza w formie Protokofu
koniecznosci wykonania tych robot podpisanego przez przedstawicieli Stron;

uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie innego
materialu, o co najmniej rownowaznych parametrach, w przypadku ewentualnego
zaprzestania produkcji materiatoéw, ktére byly przedmiotem wyceny ofertowej,
zgodnie z przedmiarem. Uzgodniona zmiana zostanie dokonana przy zachowaniu ceny
wynikajacej z oferty dla wymienionego materiatu i nie wymaga sporzadzenia
pisemnego aneksu do umowy;

wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zakldcaé
W stopniu wigkszym niz jest to niezbedne intereséw 0sob trzecich;

niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych Ilub
okolicznosciach, ktore mogg wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;

opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w 3 (trzech) egzemplarzach
w formie papierowej, w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
i przekazanie ich ZAMAWIAJACEMU, w terminie okreSlonym w § 2 niniejszej
umowy

6.7. WYKONAWCA moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy od
godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od
poniedziatku do soboty wlacznie.

6.8. ZAMAWIAJACY potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot w godzinach od
6:00 do 22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu
okolicznos$ci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robot.

6.9. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22:00 — 6:00, przy
czym WYKONAWCA przed podjeciem tych czynno$ci podejmie niezbgdne kroku
w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

7.1.

Bez zgody ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie jest uprawniony do
wykonywania robot w godzinach 22:00 — 6:00.

WYKONAWCA jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy réwniez opracowanie 1 aktualizacja,
przekazanie ZAMAWIAJACEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom,
WYKONAWCA bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za
dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,
WYKONAWCE obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstalej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogo6lnych a spowodowane;:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwila w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistnialtym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnosciami WYKONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
oraz uzbrojenia terenu tj. sieci podziemnych i nadziemnych zniszczonych podczas
wykonywania robot przez WYKONAWCE lub inne podmioty, za ktoére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwiagzku z realizacja Umowy.

WYKONAWCA przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny
wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza - operat kolaudacyjny zostanie przekazana
ZAMAWIAJACEMU w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach,
w terminie zgtoszenia robot przez WYKONAWCE do Odbioru koncowego.

7. Potencjal WYKONAWCY

WYKONAWCA os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferty.
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7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

1)
2)

3)
8.3.

1)
2)

3)

WYKONAWCA oswiadcza, ze posiada wiedz¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Personel WY KONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowien publicznych WYKONAWCA zobowigzuje si¢ ze
wszystkie osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore wykonywa¢ beda czynnos$ci
faktycznie operatoréw sprzetu budowlanego oraz robotnikow budowlanych zwigzane
z przedmiotem zamowienia opisane w Przedmiarze robot zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy — Obowigzek
zatrudnienia z zastrzezeniem, ze powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujacych
czynnosci nadzoru i dozoru realizowanych robot budowlanych. Osoby wymienione
w zdaniu pierwszym nie moga wykonywaé¢ zadnych czynno$ci na Terenie budowy bez
zatrudnienia na umow¢ o pracg¢ u WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Robot.

W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez WYKONAWCE,
Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w pkt 8.1. czynno$ci - Obowigzku
zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczegdlnosci do:

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie  WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

o$wiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prace¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
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4)

5)

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

o$wiadczenie WY KONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0
ochronie danych osobowych w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce¢ lub Dalszego Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

Z tytulu niespelienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt 8.1. czynnosci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowigzku =zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w Umowie. Niezlozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez
ZAMAWIAJACEGO terminie zadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow
W celu potwierdzenia spetnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez WYKONAWCE, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych
wskazane w pkt 8.1. czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY
moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

W przypadku oso6b, o ktorych mowa w pkt 8.1. zatrudnionych wedlug przepiséw innego
panstwva WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajagce dokumentom,
0 ktorych mowa w pkt. 8.3. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowiagzku zatrudnienia os6b, o ktorych mowa w pkt
8.1. na podstawie umowy o prac¢ lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU
dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie takich osoby w terminach okreslonych
w wezwaniu  skierowanym zgodnie z pkt 8.2, WYKONAWCA zaptaci
ZAMAWIAJACEMU kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto odpowiednio za
kazdy stwierdzony taki przypadek. W przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robot bedzie
zobowigzany w terminie 5 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokonaé
zatrudnienia wskazanej osoby na umowe o prac¢ oraz przedstawienia
ZAMAWIAJACEMU dokumentoéw potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku, o ktérym mowa w pkt 8.7. w zdaniu
drugim w terminie w nim okreslonym WY KONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
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8.9.

8.10.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

kar¢ umowng w wysokosci 2 000,00 ztotych odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek.

Uporczywe uchylanie sig WYKONAWCY od wykonywania natozonych na niego
Umowa obowiazkow, o ktorych mowa w pkt 8.1. — 8.7. moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

W przypadku powtarzajacych si¢ przypadkoOw niewywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w pkt 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia os6b wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY i naliczy¢ kary umowne
okreslone w pkt. 29 za odstgpienie od Umowy.

Q. Kierownik budowy

WYKONAWCA ustanawia Pana/Pania ... ...
posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 Prawa budowlanego.

WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inna osobe o odpowiednich kwalifikacjach, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
ZAMAWIAJACEGO i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana osoby pehigcej
obowigzki Kierownika budowy nie wymaga zmiany Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w czasie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
WYKONAWCY 1 nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiang terminu
zakonczenia robot, za wyjatkiem zdarzen losowych, za ktore WYKONAWCA nie
ponosi odpowiedzialnosci.

10. Podwykonawcy

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda ZAMAWIAJACEGO na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO na pismie w ciggu 3 dni od dnia
zawarcia Umowy o0 nazwach firm Podwykonawcow, z ktérym zamierza powierzy¢
realizacj¢ robOt wraz ze wskazaniem czg$ci robot powierzanych poszczegdlnym
Podwykonawcom.

WYKONAWCA, zlecajac Podwykonawcom roboty budowlane zobowigzany jest
przestrzegaé przepisow wynikajgcych z art. 647" Kodeksu cywilnego.
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10.6. WYKONAWCA zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow oraz dalszym podwykonawcow.

10.7. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
W szczegolnosci, 1Z:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

10.8.
1)

2)

10.9.

10.10.

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore s$cisle odpowiadaja czgsci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomigdzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA,

w przypadku uchylania si¢ przez WYKONAWCE od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
ZAMAWIAJACEGO Umowe o Podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozona ZAMAWIAJACEMU Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi, ZAMAWIAJACY zaptaci bezposrednio
Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwo,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie WYKONAWCY,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od =zaplaty przez ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia
WYKONAWCY lub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCE Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez ZAMAWIAJACEGO, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia ZAMAWIAJACEMU, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
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10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wycena, wraz
z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie
pozniej niz 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkitadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda WY KONAWCY na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.
Za dzien przedtozenia projektu przez WYKONAWCE uznaje si¢ dzien przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 10.12.

ZAMAWIAJACY zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.11 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
W szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.7.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w cze$ci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio
przez WYKONAWCE,

3) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w  SWZ dla
Podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te
roboty w Ofercie WYKONAWCY,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO
lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez WYKONAWCE za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomigdzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.11. WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO
zastrzezen do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtlozy ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnos¢
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10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY zglosi WYKONAWCY, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 10.12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY w terminie
5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

WYKONAWCA, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte]
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace
czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem Umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia WY KONAWCY,
oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg: prace projektowe,
ekspertyzy, badania, analizy itp., ustugi geodezyjne, ustugi geotechniczne, ustugi
ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie
odpadow 1 dostawy, ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza,
materialy biurowe, catering), ushugi telekomunikacyjne, uslugi w zakresie kierowania
robotami budowlanymi, ustugi pocztowe przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci wigkszej niz 20 000
ztotych.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY niezwlocznego usunigcia
Z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala
zawarta Umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO, lub

moze usung¢ takiego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na koszt
WYKONAWCY.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badZz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJACEGO w trybie
okreslonym w pkt 10.12. — 10.18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
w tej umowie.
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10.23. ZAMAWIAJACY, moze zada¢ od WYKONAWCY zmiany lub odsunigcia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rgkojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
aw przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢gle umowy na

jezyk polski.

11.  Sila wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sily wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastgpstw  definitywnie
uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa,
WYKONAWCA niezwlocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie
zobowigzany do zaptaty WY KONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych.

12.  Procedury bezpieczenstwa

WYKONAWCA podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewnié
przestrzeganie przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczego6lno$ci wykonanie 1 utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

WYKONAWCA jest zobowigzany, jezeli jest to wymagane opracowaé i1 przedlozy¢
ZAMAWIAJACEMU Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
W sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia nie p6zniej niz w dniu rozpoczgcia robot.

13. Ubezpieczenie WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe¢ oraz do terminowego oplacania naleznych skladek ubezpieczeniowych,
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob
trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac obje¢tych przedmiotem Umowy, na
kwotg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto.

Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 13.1. powinna zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy lub uméw, o ktorych mowa w pkt 13.1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci WY KONAWCA.

WY KONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie
pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymaé si¢
Z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCE.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do
przedhuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 13.1.- 13.4., przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy ubezpieczenia,
wtym w szczegdlnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa
tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 13.1.-13.4. lub nieprzediozenia przez WYKONAWCE odnosnego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w pkt 13.4., ZAMAWIAJACY
w imieniu i na rzeczc WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w pkt 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potraci z naleznoS$ci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pi$mie.

14. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkoéw shuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i
odbiorami.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu

budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skladowaé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialty 1 grunty w ustalonych miejscach
I nalezytym porzadku oraz usuwac zbe¢dne przedmioty z Terenu budowy.

WYKONAWCA na wlasng odpowiedzialnos¢ 1 na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji
i budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robdot budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanice ZAMAWIAJACEMU najp6zniej do
dnia zgtoszenia gotowosci Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt 14.5, ZAMAWIAJACY ma prawo polecic WYKONAWCY doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie kroétszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obciagzy¢ WYKONAWCE (wykonanie zastgpcze).

15. Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

WYKONAWCA jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem
ochrony drog 1 obiektow inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed
uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty, transport lub sprzegt WYKONAWCY,
jego dostawcoOw lub Podwykonawcow, w szczeg6lnosci powinien dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow 1
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez WYKONAWCE przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

16. Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane

przeszkody fizyczne jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek na biezaco informowaé ZAMAWIAJACEGO
o0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
mogg mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia WYKONAWCY lub
na Termin zakonczenia robot.
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16.3.

16.4.

16.5.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

Nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt 16.1.
lub przekazania informacji, ktérej mowa w pkt 16.2., WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU oceng ich wplywu na Termin wykonania robo6t oraz przedstawi
wycene robot budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.

WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJACEMU do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na
wykonanie Umowy.

Jesli wystgpienie szczegolnych zdarzen, o ktorych mowa w pkt 16.1., ktore nie powstaty
z winy WYKONAWTCY i nie sg skutkiem dziatania Sily wyzszej, powoduje opdznienie
w wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia
robot przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
WYKONAWCE dodatkowych kosztow, WYKONAWCA jest uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.

17. Ochrona srodowiska

WYKONAWCA w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania
ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢ niezbgdne dziatania w celu ochrony
srodowiska 1 przyrody na Terenie budowy 1 wokét Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyskaé¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie
sciekdéw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob
zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed
zanieczyszczeniem.

WYKONAWCA jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.

WYKONAWCA jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub
przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialno$ci  z  tytulu  zobowigzah  prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktore moga by¢ dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub

przyrody.

18. Naprawa uszkodzen

WYKONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru
koncowego robdt, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych  przez
ZAMAWIAJACEGO do uzytkowania.
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18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 18.1.
WY KONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robot i materiatbw z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 18.2. powstaly
wskutek okolicznosci stanowigcych zgodnie z Umowg ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydtuzenia Terminu wykonywania robot, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
op6znienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci WY KONAWCY za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

19. Kontrola jakoSci

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakos$ci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez
WYKONAWCE kontroli jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

WYKONAWCA przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami certyfikatow, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

WYKONAWCA przed wbudowaniem Materiatu zobowigzany jest do uzyskania
zaakceptowanych wnioskéw materiatowych przed ich wbudowaniem przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu
Umowy powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej
Umowa jako$ci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania
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19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

19.17.

warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia 1 okre$lenia warunkéw dostaw Materialdéw zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robot okreslonych Umowa.

WY KONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatlow oraz
robdt budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i robdt okreslonymi
w odrebnych przepisach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢c WYKONAWCE do:

1) wusuniecia materialdow nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreslonym
w pkt 19.6. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania roboét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie
spelniaja wymagan lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY do
wykonania tych polecen w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie
zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
WYKONAWCY.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ Materiatow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 19.6. niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCE.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy  Podwykonawca  zastosuje
zakwestionowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot
budowlanych dopiero wéwczas, gdy WY KONAWCA udowodni, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania okreslone w pkt 19.6., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg zgodne z pkt 19.6., Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ WYKONAWCY niezwloczny ich demontaz i usunigcie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami. Badania
WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i1 badania Materiatbw oraz robot budowlanych powinny by¢
prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel 1 materialy potrzebne do zbadania jakosci 1 iloSci
Materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WYKONAWCY
poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placowce badawcze;.
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19.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od WYKONAWCY wykonania badan

dodatkowych lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materialtdow lub robdt budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

19.19. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne

Z wymaganiami odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie WY KONAWCA, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze Materialy
badz roboty sa zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciaza ZAMAWIAJACEGO.

20. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

1)
2)

3)

21.2.

21.3.

W  przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
WYKONAWCE Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez WYKONAWCE
stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub Wad
ponosi WYKONAWCA.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad 1 ich przyczyn niezbg¢dne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, ZAMAWIAJACY moze polecic WYKONAWCY
dokonanie tych czynnos$ci na koszt WY KONAWCY.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt,
ZAMAWIAJACY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1,
ZAMAWIAJACY moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
WYKONAWCY (wykonanie zast¢pcze) i1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia WYKONAWCY.

21. Odbiory

Strony zgodnie ustalaja, iz w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane beda
nastepujace odbiory:

Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Odbioér koncowy - potwierdzajacy wywigzanie sie WYKONAWCY ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajacymi z gwarancji.

Odbidr ostateczny - odbior potwierdzajagcy wywigzanie sie¢ WYKONAWCY ze
wszystkich zobowiazah umownych, wynikajacych z gwarancji 1 regkojmi.

Wzbér protokotow odbioru (koncowego, ostatecznego) okresli ZAMAWIAJACY.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zglaszania do odbioréw wszystkich robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Gotowos¢ danej cze$ci robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
WYKONAWCA zgtasza wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym lub
poczta  elektroniczng  powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

I ZAMAWIAJACEGO. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbierze zgloszone roboty
zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.
W przypadku nieprzystapienia Inspektora nadzoru Inwestorskiego w terminie na
dokonanie odbioru robdt zanikajacych bez powiadomienia WYKONAWCY
I wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
(nie dluzszego niz 5 dni od daty zgloszenia oznaczal bedzie rezygnacje Nadzoru
Z dokonania kontroli uprawniajaca WYKONAWCE do zakrycia robot i zgode na
kontynuacje¢ dalszych robot.

W przypadku braku zgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
ZAMAWIAJACY lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zazgda¢ odkrycia
takich robot na koszt i ryzyko WY KONAWCY.

Po wykonaniu catosci zamoOwienia zostanie dokonany koncowy odbior robot.
ZAMAWIAJACY rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 7 dni od dnia pisemnego
zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO o zakonczeniu przez Wykonawceg catosci robot
I gotowosci do odbioru koncowego. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot
odbioru koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia stwierdzone podczas czynnoSci
odbioru, w szczegdlnosci prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jego zgodno$¢ z projektami lub stwierdzone wady 1 usterki wraz
Z terminem wyznaczonym na ich usunigcie. Jezeli roboty byly wykonywane przy
udziale podwykonawcy to jest on zobowigzany do uczestnictwa w czynno$ciach
odbiorowych i podpisania protokotu odbioru robot.

W dniu dokonania pisemnego zgloszenia o zakoficzeniu calosci robot i gotowosci do
odbioru koncowego WYKONAWCA jest zobowigzany dostarczy¢
ZAMAWIAJACEMU:

1) dokumentacj¢ powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy
wymagane) opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi
przez kierownika budowy oraz nadzor autorski (gdy zostanie ustanowiony),

2) kosztorys powykonawczy,

3) wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z wynikami wykonanych badan,
pomiardéw, przeprowadzonych prob i1 sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych
i rozruchu, sprawnosci dziatania urzadzen),

4) inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawcza wraz z zestawieniem ilosci wykonanych
robot,

5) atesty, certyfikaty, w tym dopuszczajace schodotaz do uzytku, deklaracje zgodnosci
oraz o$wiadczenie kierownika budowy potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 Prawa budowlanego,

6) instrukcje obstugi schodotazu w jezyku polskim oraz protokdt z przeszkolenia
pracownikow w zakresie obstugi i eksploatacji urzadzenia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to ZAMAWIAJACEMU
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin na usunigcie wad, jezeli wady te nadaja
si¢ do usunigcia, a w wypadku ich nieusunigcia w wyznaczonym terminie postapic¢
zgodnie z ust. 4 i naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 15 umowy,
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21.8.

21.9.

21.10.

21.11

21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

21.18.

21.19.

2) odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY, jezeli wady te
nie nadajg si¢ do usunie¢cia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru terminie, WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do
usuni¢cia wad na koszt WYKONAWCY lub obcigzenia WY KONAWCY poniesionymi
kosztami usuniecia wad (wykonawstwo zastgpcze).

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie oznacza potwierdzenia braku wad
ujawnionych badz powstalych w okresie gwarancji 1 rekojmi 1 nie ogranicza
odpowiedzialnosci WY KONAWCY z tego tytutu.

Odbidr ostateczny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji i rgkojmi.

. Odbiér ostateczny dokonywany jest przez ZAMAWIAJACEGO przy udziale

WYKONAWCY w formie Protokotu odbioru ostatecznego i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez WYKONAWCE zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi za wady
fizyczne i gwarancji.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do sporzadzania jednostronnych protokotow
odbioréw, w przypadku nieusprawiedliwionego wczesniej niestawienia  si¢
WYKONAWCY do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest na 30 dni roboczych przed uptywem okresu
rekojmi 1 okresu gwarancji jako$ci.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY.  Nieobecnosé¢
WYKONAWCY nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a ZAMAWIAJACY
jest wowczas zobowigzany przestac WYKONAWCY protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych Wad gwarancyjnych
w okreslonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, uwzgledniajacym
mozliwo$ci  techniczne lub  technologiczne  dotyczace  usuniecia  Wady,
ZAMAWIAJACY, po uprzednim zawiadomieniu WYKONAWCY, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WY KONAWCY.

Odbidr gwarancyjny bedzie przeprowadzany w okresie gwarancji jakosci 1 w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci 1 okresu
rgkojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rgkojmi.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i1 upowaznionych  przedstawicieli
WYKONAWCY.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad,
sporzadzanym po usuni¢ciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji
jakosci.
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21.20.

21.21.
21.22.

Odbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych
W okresie rekojmi 1 gwarancji jako$ci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad
I potwierdzenia wypetnienia przez WYKONAWCE wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ Protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, ZAMAWIAJACY przerywa Odbior ostateczny za$
WYKONAWCA jest zobowigzany przedhuzy¢ odpowiednio okres gwarancji o okres
przedtuzenia gwarancji. ZAMAWIAJACY wyznacza termin Odbioru ostatecznego do
uptywu, ktorego WY KONAWCA jest zobowigzany usung¢ Wady.

22.  Wynagrodzenie i warunki platnosci

22.1. Zasady ogdlne

22.1.1.

22.1.2.
1)
2)

3)
22.1.3.

22.1.4.

22.1.5.

22.1.6.

22.1.7.

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta WY KONAWCY, na kwote w wysokosci

netto ...........o.eeell (stownie: ..o ) zlotych
wraz z podatkiem ...% VAT w wysokosci .......... (stownie: ... ............. ) ztotych,
co lacznie stanowi kwote brutto w  wysokosci ............. (stownie:

............................................... ) ztotych zwanej dalej Ceng ofertowg brutto
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i:

odpowiada kwocie ceny oferty zlozonej przez WYKONAWCE oraz kwocie
wyliczonej przez WYKONAWCE w Kosztorysie ofertowym w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego;

odpowiada zakresowi rob6t przedstawionemu przez ZAMAWIAJACEGO
W Przedmiarze robot, ktory byt zatacznikiem do SWZ;

zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12.3.5. SWZ.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY umowione Wynagrodzenie wyliczone
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiarow 1 odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT koncowe;.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robot, w terminach
okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT
Z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z Protokotem odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez ZAMAWIAJACEGO w zlotych polskich.
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22.1.8.

22.1.9.

22.1.10.

Wynagrodzenie WYKONAWCY uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, tacznie z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem
robot.

Naleznosci za  wykonane roboty budowlane begda  wplacane przez
ZAMAWIAJACEGO na konto bankowe WYKONAWCY lub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCE, lub
odpowiednio przez Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce, na podstawie
rachunku lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCE, przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia WYKONAWCY w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

22.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym.

22.2.1.

1)

2)

22.2.2.

22.2.3.

Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa
w pkt 3.1. zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

jezeli roboty wynikajace z pkt 3.1. Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, WYKONAWCA jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z pkt 3.1. z zastosowaniem metody,
0 ktorej mowa w pkt 22.2.1. ppkt 1), WYKONAWCA powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje¢ Ceny jednostkowej tych
rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkceji (Rbg, M, S, Kp, Z) nie wyzszych od
srednich publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla
wojewodztwa §lagskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

Naktady rzeczowe dla wyceny robdt nie wynikajacych z oferty nalezy ustala¢ na
podstawie katalogoéw nakladow rzeczowych (KNNR, KNR, KNP). Dla pozycji nie
ujetych w katalogach WYKONAWCA po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego moze wyceni¢ pozycje w drodze wyceny indywidualnej. Koszty
zakupu nalezy uymowac¢ w cenie materiatu.

WYKONAWCA dokona wyliczef, o ktorych mowa w pkt 22.2.1. oraz przedstawi
ZAMAWIAJACEMU za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w pkt 3.1. Umowy
przed rozpoczgciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez WYKONAWCE do zatwierdzenia
ZAMAWIAJACEMU bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
22.2.1., ZAMAWIAJACY wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone
w pkt 22.2.1.

22.3. Rozliczenia czesciowe

Strony nie przewiduja rozliczen czgsciowych
22.4. Platnosci

22.4.1.

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO wystawionych przez WYKONAWCE
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22.4.2.

22.4.3.
1)

2)

22.4.4.

faktur VAT z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci
wykonanych robot, zgodnie z Protokotem odbioru koncowego robot.

Za date zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO.
Termin uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO
nastapi najpdzniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

Zaptata:
kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej

faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu art. 2
pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoldzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

WY KONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastgpujacy sposob:

Nabywca: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, NIP 6492291092
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445Szczekociny

22.4.5.

22.4.6.

22.4.7.

22.4.8.

WYKONAWCA jest zobowigzany w wystawionej fakturze VAT wskazaé
wynagrodzenie za kazde z zadan wchodzacych w sktad czeéci zamowienia, za ktore
wystawiana jest faktura.

WYKONAWCA jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem kazdego
naleznego mu wynagrodzenia czg¢sciowego lub koncowego, os$wiadczenia
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzglgdem nich
wszystkich  nalezno$ci  lub  dowody  dotyczace  zaplaty  wynagrodzenia
Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktérych
termin uptynal. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z
Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatagczonymi
do niej dokumentami stanowi zalgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO
Umowie o0 podwykonawstwo, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie =zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢gczenia WYKONAWCY
wezwania.
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22.4.9.
1

2)

3)

22.4.10.

22.4.11.

22.4.12.

1)

2)

3)

4)

22.4.13.

W przypadku zgtoszenia przez WYKONAWCE uwag, 0 ktorych mowa w pkt 22.5.5.,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

nie dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WY KONAWCA wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bgdace przedmiotem zadania, o ktérym
mowa W pkt 22.5.4., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje
jego zasadnos$¢ faktura VAT oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior
robot, a WYKONAWCA nie ztozy w trybie okreSlonym w pkt 22.5.5. uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zapflaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WYKONAWCY.

Podstawa wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, bedzie wystawiony
przez WYKONAWCE: faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 22.5.1., przedstawione
ZAMAWIAJACEMU wraz:

Z Protokotem odbioru koncowego robot, w ktorym beda wyszczegolnione wydzielone
elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw 1 Dalszych
Podwykonawcow, lub do ktérego beda zalaczone protokoty odbioru czesci robodt
wykonanych przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow w ramach
odbieranego etapu robot,

z kopiami faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, dostawy 1 ustugi,

z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci os$wiadczeniami
Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec
nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcow,

a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru koncowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcdédw w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 22.5.9., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
wstrzymania, do czasu przedlozenia przez WYKONAWCE stosownych
dokumentow, wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia w czes$ci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentow.
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22.4.14.

22.4.15.

22.4.16.

22.4.17.

22.4.18.

22.4.19.

22.4.20.

Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypetnienia przez
WYKONAWCE wymagan, o ktorych mowa w pkt 22.5.8., nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez ZAMAWIAJACEGO terminu platnosci i nie uprawnia
WYKONAWCY do zadania odsetek.

WY KONAWCA nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt 22.5.9., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez
WYKONAWCE stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypetienia przez WYKONAWCE
wymagan, o ktérych mowa w pkt 22.5.8., nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
ZAMAWIAJACEGO terminu ptatnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do zadania
odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow
sktadanych wraz z wnioskami o platnosc¢.

WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktérych mowa
pkt 22.5.9. zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawceg
lub Dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zglosi uwagi,
0 ktorych mowa w pkt 22.5.5. i wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
WYKONAWCA nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.5., a Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy, jezeli WY KONAWCA zgtosi uwagi, o ktorych mowa
w pkt 22.5.12. i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli WY KONAWCA nie
zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.12., a Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$é
zoryginalem przez WYKONAWCE 1lub Podwykonawcg, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wylacznie nalezne
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytulu opo6znienia w zaplacie
naleznego wynagrodzenia przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce 1 begdzie
dotyczy¢  wylacznie naleznosci  powstatych po  zaakceptowaniu  przez
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ZAMAWIAJACEGO Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

22.4.21. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO z tytulu
wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

22.4.22. ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

22.4.23. ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.

22.4.24. Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutlu ptatnoséci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych
jest ograniczona wytacznie do wysokos$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
0 podwykonawstwo a cenami  jednostkowymi  okreslonymi = Umowg
ZAMAWIAJACY uzna 1 wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote
nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

22.4.25. W przypadku, gdy Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od ZAMAWIAJACEMU ptlatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych
rachunkoéw lub faktur VAT i WYKONAWCA zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcoéw idalszych Podwykonawcow
potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

22.4.26. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
WYKONAWCA  dofaczy  os$wiadczenia  Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami
0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

22.4.27. Warunkiem zaptaty faktur wystawionych przez WYKONAWCE bedzie zatgczenie do
kazdej faktury nie pozniej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci pisemnych
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu naleznych
im wynagrodzen za roboty objete ptatnoscia.

22.6 Zaliczki

22.6.1. ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zamowienia.

22.7. Wierzytelnosci
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22.7.1.

22.7.2.

22.7.3.

22.7.4.

22.2.12.

WYKONAWCA nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

W  przypadku WYKONAWCY bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEGO o wyrazenie zgody na dokonanie czynnos$ci, o ktérej mowa
w pkt 22.8.1., wystgpuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w pkt 22.7.1.
dopoki WY KONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemne;j
zgody ZAMAWIAJACEGO, s3 wzgledem ZAMAWIAJACEGO bezskuteczne.

WY KONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastgpujacy sposob:

Nabywca: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, NIP 649-229-10-92
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445Szczekociny

22.2.13.

22.2.14.

22.2.15.

22.2.16.

Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO.
Termin uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO
nastapi najpdzniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

WYKONAWCA jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
0 uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
nalezno$ci, ktorych termin uptynal. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia  powinny  potwierdza¢  brak  zaleglosci WYKONAWCY,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO
Umowie o0 podwykonawstwo, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie =zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢gczenia WYKONAWCY
wezwania.
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22.2.17.

1)

2)

3)

22.2.18.

22.2.19.

22.2.20.

1)

2)

3)

22.2.21.

W przypadku zgtoszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt
22.2.16. podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

nie dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WY KONAWCA wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bgdace przedmiotem zadania, o ktérym
mowa w pkt 22.2.15., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje
jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie 1 odbiér robot, a WYKONAWCA nie ztozy w trybie okreSlonym w pkt
22.2.16. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WYKONAWCY.

Podstawa wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, beda wystawione
przez  WYKONAWCE: rachunki lub  faktury VAT  przedstawione
ZAMAWIAJACEMU wraz z:

Protokotem odbioru koncowego robot, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow,

z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, dostawy 1 ustugi,

z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigce] niz S5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw o niezaleganiu z ptatnosciami wobec
nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcoéw, a w przypadku braku robot
budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru koncowego robdt budowlanych, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze
wymagalne - wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcoéw lub  dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w pkt 22.2.20., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu
przediozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
ZAMAWIAJACEGO zaplaty do czasu wypehienia przez WYKONAWCE
wymagan, o ktorych mowa w pkt 22.2.20. nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
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22.2.22.

22.2.23.

22.2.24.

22.2.25.

22.2.26.

22.2.27.

22.2.28.

22.2.29.

22.2.30.

ZAMAWIAJACEGO terminu ptatnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do zadania
odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$¢.

WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktérych mowa
pkt 22.2.16. zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wptyw na t¢ wymagalno$¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zglosi uwagi,
0 ktorych mowa w pkt 22.2.16. i wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
WYKONAWCA nie zgtosi uwag, o ktorych mowa w pkt 22.2.16., a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA zglosi uwagi 1 potwierdzi
zasadno$¢ takiej platnosci, lub jezei WYKONAWCA nie zglosi uwag
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem przez WYKONAWCE lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu
odbioru przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu opdZnienia w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez WYKONAWCE lub Podwykonawce 1 bedzie
dotyczy¢  wylacznie  naleznosci  powstalych  po  zaakceptowaniu  przez
ZAMAWIAJACEGO Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ZAMAWIAJACY potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego WY KONAWCY.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
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22.2.31.

22.2.32.

22.3.
22.3.1.

22.3.2.

22.3.3.

22.3.4.

zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu platnos$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.

Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych
jest ograniczona wytacznie do wysokos$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
0 podwykonawstwo a cenami  jednostkowymi okreslonymi Umowg
ZAMAWIAJACY uzna i wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyltacznie kwote
nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od ZAMAWIAJACEMU platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych
rachunkow lub faktur VAT i WYKONAWCA zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez ZAMAWIAJACEGO WY KONAWCY.

Wierzytelnosci

WYKONAWCA nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czescei, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku ZAMAWIAJACEMU bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEMU o wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa
w pkt 22.3.1. wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w pkt 22.6.1.
dopoki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $srodkéw objetych
wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemne;j
zgody ZAMAWIAJACEGO, s3g wzgledem ZAMAWIAJACEGO bezskuteczne.

22.4. Zaliczki

22.4.1.

ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zamowienia.

22.5. Pozostale postanowienia

22.5.1.

W razie wadliwosci wystawionej przez WYKONAWCE faktury VAT, zobowiazuje
si¢ on do wyrownania ZAMAWIAJACEMU szkody powstalej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego wraz z odsetkami natozonymi na ZAMAWIAJACEGO
poprzez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z wydanych decyzji.
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23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoS$ci

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu r¢gkojmi za wady
wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytulu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie 36 miesiecznej gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Dokumenty gwarancyjne WY KONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego jako zalacznik do Protokotu odbioru konicowego robot.

Gwarancja obejmuje: 23.4.1. przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg
eksploatacj¢ w okresach udzielonej gwarancji, 23.4.2. usuwanie wszelkich wad i usterek
tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie Odbioru koncowego, jak i powstaltych w
okresie gwarancji.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek: 23.5.1.
dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci, 23.5.2. normalnego zuzycia obiektu lub
jego czesci, 2winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji
i konserwacji obiektu w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez
uzytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegolnie
ucigzliwych, w ciggu 5 dni kalendarzowych.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, WY KONAWCA jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwoéci  technologicznych i sztuki  budowlanej.  Niedotrzymanie  przez
WYKONAWCE wyznaczonego terminu begdzie zakwalifikowane jako odmowa
usunie¢cia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony WYKONAWCY lub
niewywigzywaniu si¢ z terminow, o ktorych mowa w pkt 23.6., ZAMAWIAJACY zleci
usuniecie tych wad lub wusterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
WYKONAWCE.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem
WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.

23.10. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o dokonaniu naprawy.

23.11. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowala

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, WYKONAWCA
zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

23.12. W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny

zostanie wydluzony o okres pomigdzy data zawiadomienia WYKONAWCY
0 stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

23.13. WYKONAWCA nie odpowiada za wusterki powstale w wyniku zwloki

W zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia),
ktorych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCE
0 zaistniatej usterce.
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23.14. Przeglad Gwarancyjny poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie

si¢ na wniosek ZAMAWIAJACEGO, zostanie przestany do WYKONAWCY na 30
dni przed upltywem okresu gwarancji lub rgkojmi.

23.15. ZAMAWIAJACY dokona przegladu z tytutu r¢kojmi lub gwarancji z udzialem

WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek WYKONAWCA
zobowigzuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY umozliwi dostgp do obiektu w celu
usuni¢cia wady lub usterki.

23.16. Po uplywie okresu gwarancji jakosci, w dniu nastepujacym po ostatnim dniu jej trwania

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.
24.5.
24.6.

24.7.

24.8.

strony podpisza Protokot odbioru pogwarancyjnego, 0 ile na WYKONAWCY nie
bedzie cigzyl obowigzek usuniecia wczesniej wad. W takim przypadku Protokot
odbioru pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usuni¢ciu. Z dniem
podpisania Protokot odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamknigcia realizacji umowy.

24  Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze WY KONAWCA przed zawarciem Umowy wnidst na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej ZNWU) na zasadach
okreslonych w przepisach Prawa zamowien publicznych na kwote rowng 5,0% Ceny

ofertowej brutto, co stanowi kwote W wysoko$ci: .................... (stownie
............................ ) ztotych.

ZNWU zostato wniesione w formie ...............oceeeiiiiiiiiin

W przypadku wnoszenia ZNWU w formie pieni¢znej wptlata dokonana zostala na
rachunek ZAMAWIAJACEGO w  banku ..., nr rachunek
ZNWU ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne zaspokojenie roszczen

ZAMAWIAJACEGO 7z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez WYKONAWCE, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci roszczen
ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWCY o zaptat¢ kar umownych.

Beneficjentem ZNWU jest ZAMAWIAJACY.
Koszty ZNWU ponosi WYKONAWCA.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢, aby ZNWU zachowalo moc wigzaca
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. WYKONAWCA
jest zobowigzany do niezwtocznego informowania ZAMAWIAJACEGO o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgcg ZNWU
oraz na mozliwo$§¢ 1 zakres wykonywania przez ZAMAWIAJACEGO praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia w sytuacji okreslonej w art. 452 ust. 8 Prawa zaméwien publicznych, nie
poézniej niz przed uplywem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego ZNWU najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, ZAMAWIAJACY zmienia form¢ na zabezpieczenie
W pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
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24.9. Wyptata, o ktorej mowa w pkt 24.8. Umowy, nast¢puje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

24.10.

1)

2)

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

24.15.

25.1.

W przypadku nalezytego wykonania zamowienia, ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢
zwroci¢ lub zwolni¢c ZNWU w nastepujacy sposob:

70% kwoty ZNWU zostanie zwrocone lub zwolnione do 30 dni od dnia wykonania
przez wykonawce robot budowlanych i przejecia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych na podstawie Odbioru przedmiotu Umowy.,

30% kwoty ZNWU zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastapi nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA moze zgodnie z art. 451 Prawa
zamowien publicznych dokona¢ zmiany formy ZNWU na jedng lub kilka form, o
ktérych mowa w przepisach Prawa zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy nie stanowi zmiany tresci Umowy.

ZNWU pozostaje w dyspozycji ZAMAWIAJACEGO i zachowuje swoja waznosc¢
na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji ZNWU w catosci lub w czeécei, podlega ono
zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktorych
mowa w pkt 24.10. ZNWU wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego ZAMAWIAJACEGO, na ktéorym byto
ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek WY KONAWCY.

W przypadku przedtuzenia okreslonego w pkt 3. Umowy terminu wykonania
przedmiotu Umowy, niezaleznie od okolicznosci powodujacych jego przedtuzenie, oraz
w przypadku niezgtoszenia przez WYKONAWCE przedmiotu Umowy do Odbioru
przedmiotu Umowy w ustalonym terminie, WYKONAWCA zobowigzany jest do
przedluzenia okresu waznos$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w pkt 24.1.
i przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie
okresu waznosci zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem dotychczasowego
terminu wazno$ci zabezpieczenia. Za termin uplywu wazno$ci zabezpieczenia,
0 ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym uznaje si¢ termin wazno$ci roszczen
ZAMAWIAJACEGO z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy.

W przypadku niedopetienia przez WYKONAWCE obowigzku okre§lonego w pkt
24.14., ZAMAWIAJACY ma prawo skorzysta¢ z ZNWU lub z potracenia kwoty
odpowiadajacej  wysokoSci  zabezpieczenia z naleznego WYKONAWCY
Wynagrodzenia.

25.  Zmiana Umowy

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 Prawa zamowien
publicznych oraz z uwzglednieniem art. 454 ustawy Prawa zamowien publicznych takze
W nizej wskazanych przypadkach.
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25.2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Strony maja prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania
przyczyn z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
W nastegpujacych sytuacjach:

Wystapienie sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato si¢
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia
WYKONAWCY wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czegsci.

W razie wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich
staran w celu ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich
zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity wyzszej.

Wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania.

Warunek zostanie spelniony w przypadku wystgpienia opadow deszczu lub $niegu
0 nasileniu uniemozliwiajacych realizacj¢ robot budowlanych, wystapienie bardzo
wysokich lub niskich temperatur, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP,
uniemozliwiajacych pracg na budowie w pelnym zakresie godzin nieprzerwanie przez
okres minimum 10 dni.

Woéwcezas wystapi mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania o czas rowny ilosci
dni, w ktorych warunki atmosferyczne uniemozliwialy prowadzenie prac zgodnie
zZ technologig.

Zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skala, niekontrolowane nasypy, obecno$¢
ptyt betonowych itp), skutkujacych niemozliwos$cig realizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych.

W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zalozonych termin realizacji umowy
zostanie wydluzony o czas potrzebny na usunigcie powstalych utrudnien.

Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczeg6lno$ci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci,
urzadzen podziemnych kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych
niemozliwo$cig prowadzenia robot.

W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy
zostanie wydluzony o czas uzyskania niezbgdnych uzgodnien, zaprojektowania
niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.

Protestow 0sob prawnych lub osob fizycznych.

W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydluzony do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji rozstrzygajacej protest.

Konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i zamiennych do robot pierwotnie
przewidzianych do wykonania.

Termin zostanie wydtuzony o czas niezb¢dny na wykonanie tych robot.

Pojawienia si¢ na terenie budowy zewngtrznego inwestora prowadzgcego roboty
budowlane kolidujace, utrudniajace badZz uniemozliwiajace prowadzenie prac
budowlanych objetych zawartg umowa.
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8)

9)

10)

11)

Termin zostanie wydluzony o czas niezb¢dny na dokonanie uzgodnien, realizacj¢ zadan
przez zewngtrznego inwestora, podpisanie porozumien umozliwiajacych realizacje
przedmiotu umowy.

Opdznien w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy powstalych z przyczyn nielezacych po stronie
WYKONAWCY.

Termin zostanie wydtuzony o czas, ktory byt faktycznie niezbedny do uzyskania w/w
dokumentow.

Wystapienie nieprzewidzianych okoliczno$ci zwigzanych ze zmiang prawa (zar6wno
prawa Krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych
przepisach, badZ zmiana przepiséw zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, ktéra to
zmiana b¢dzie miata wplyw na wykonanie umowy i konieczne bedzie wprowadzenie
zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na
postep technologiczny, WYKONAWCA dostosuje przedmiot umowy do
obowigzujacych przepiséw prawa.

W sytuacji, o ktérej mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji bedzie wplywaé
na $ciezke krytyczng umowy (ciag takich zdarzen ktére op6znig zakonczenie calego
zadania) — mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana terminu wykonania Umowy
0 niezbedny realny czas wykonania zaméwienia.

Jezeli WYKONAWCA bedzie w zwloce w wykonywaniu umowy to wowczas
niezbedny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim
WYKONAWCA pozostaje w zwltoce w dniu w ktérym obie strony podejmag decyzje
0 wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszg aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

W  przypadku koniecznos$ci dokonania zmiany lub przygotowania innych niz
wyspecyfikowane w przedmiocie zamowienia analiz w wyniku wymagan instytucji
zewngetrznych, o ile wprowadzenie zmian bedzie wplywac¢ na $ciezke krytyczna umowy
(cigg takich zdarzen ktore opdznig zakonczenie calego zadania) — mozliwa jest w
szczegldlnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas do
dokonania zmian.

Jezeli WYKONAWCA bedzie w zwloce w wykonywaniu Umowy to wowczas
niezbedny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony 0 czas W jakim
WYKONAWCA pozostaje w zwloce w dniu, w ktorym obie Strony podejma decyzje o
wprowadzeniu zmiany (tzn. podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

W przypadku dokonania okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechania przez organy

administracji panstwowej, w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak

réwniez organy 1 podmioty, ktorych dzialalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji

o0 charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,

w szczegblnosci:

a) opodznien w wydawaniu przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktorych sg zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulaminéw,
z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCE;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez WYKONAWCE;

C) za odmowe, o ktorej mowa w pkt b) powyzej, Strony bedg réwniez uwazaly
odmowe udostepnienia przez wiasciciela nieruchomos$ci do celow realizacji
inwestycji — w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych
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powyzej w pkt 4) o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob
zalezne od WYKONAWCY — zmianie moze ulec termin wykonania Umowy,
odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznos$ci, o ktorej mowa powyzej,
a ktéra uniemozliwia realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej trescia
I W sposob nalezyty.

12) W przypadku zmiany zalozen w trakcie realizacji Umowy, np. w zwigzku z nowymi

planami inwestycyjnymi, nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie
zmian w konsekwencji bedzie wplywaé na Sciezke krytyczng Umowy (cigg takich
zdarzen, ktore opdznig zakonczenie catego zadania) - mozliwa jest w szczego6lnosci
zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas do dokonania zmian.

Jezeli WYKONAWCA bedzie w zwloce w wykonywaniu Umowy to wowczas
niezbedny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony o czas, w jakim
WYKONAWCA pozostaje w zwloce w dniu, w ktérym obie strony podejma decyzje
0 wprowadzeniu zmiany (tzn. podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

13) WYKONAWCA nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy,

jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub
op6znienie ze strony WYKONAWCY, wilacznie z bledem Iub opdznionym
dostarczeniem  jakiegokolwiek  dokumentu  wynikajacego z  obowigzkow
WYKONAWCY.

25.3. WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
Projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od Projektu Budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkéw Terenu Budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.
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25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

25.12.

25.13.

25.14.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytuhu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 25.3.

Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 25.2. Umowy, zmiany Umowy w zakresie
Materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 26.3. lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 25.4. lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w  niniejszej Umowie, zobowigzany jest do  przekazania
ZAMAWIAJACEMU wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 25.5. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym
WYKONAWCA dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt 25.5., wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreSlone w pkt 25.11. Umowy i
informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie Budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 25.5., Inspektor Nadzoru jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji,
0 ktorej mowa w pkt 25.7, 1 wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 25.8. i przedtozenia na zagdanie Inspektora Nadzoru
jej kopii.

W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 25.5.
wraz z propozycja kosztorysu dodatkowego/zamiennego 1 informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji
kosztorysu dodatkowego/zamiennego i przekazania go ZAMAWIAJACEMU wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i1 akceptacji zadania zmiany.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora Nadzoru, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE
0 akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

W przypadkach, o ktorych mowa w pkt 25.3. wykonanie przewidzianych w nich Robot
dodatkowych/zamiennych musi by¢ stwierdzone w Protokole koniecznosci.

Ceny materiatow beda przyjmowane wg S$rednich cen wojewodztwa $laskiego bez
kosztow zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartalu poprzedzajacego date ich
wykonania + %Kz jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie
przyjeta z faktury zakupu ( cena po upuscie, jezeli taki w fakturze udzielono ) + %Kz
jw.
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25.15.

25.16.

25.17.

25.18.

25.19.

25.20.

1)
2)
3)
4)

26.1.

1)

Ceny sprzetu beda przyjmowane wg Srednich cen wojewddztwa §laskiego bez kosztow
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego date ich wykonania +
% Kp. 1 Zysku jw, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta
z faktury najmu.

Do cen przyjetych z faktury najmu sprzgtu nie beda doliczane zadne narzuty (do Kp
1 Zysk).

Do rozliczenia rob6t metoda szczegdtowa nalezy stosowaé, zachowujac kolejnosé
nastepujace katalogi 1 zasady: KNR, KNNR 1 kalkulacje wtasne.

Przedstawiony kosztorys wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
i ZAMAWIAJACEGO

Rozliczenie tych Robot zostanie dokonane z zachowaniem powyzszych zasad na
podstawie potwierdzonej przez inspektora nadzoru ksigzki obmiaru Robot.

Jezeli Umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia
naleznego WYKONAWCY z powodu okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu
swiadczenia WYKONAWCY, dopuszczalng warto$¢ zmiany Umowy ustala si¢
W oparciu o warto§¢ zamowienia okre$long pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem Prawa zamowien publicznych
podlega uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodza
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

Jezeli ZAMAWIAJACY zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamoOwienia, ktore
wykraczaja poza zmiany Umowy dopuszczalne przepisami Prawa zamowien
publicznych obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie
zamoOwienia.

Postanowienia niniejszego punktu Umowy nie ograniczaja mozliwosci dokonywania
zmian, o ktérych mowa w innych postanowieniach Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
ZAMAWIAJACEGO i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
danych teleadresowych,
danych rejestrowych,

bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

26. Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
WYKONAWCA:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjecia wykonywania lub nalezytego
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

27.1.

1)

wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$c¢uczyni zagdaniu ZAMAWIAJACEGO,

bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dorgczenia WYKONAWCY
dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robot,

pozostaje w opOznieniu w oddaniu okre$lonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad
15 dni,

nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

podzleca calo$¢ robot Iub dokonuje cesji Umowy, jej cze$ci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

w razie koniecznosci:
2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO lub

koniecznos$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume¢ wicksza niz 20% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

zaszla konieczno$¢ znacznego — 0 ponad 30% podwyzszenia wynagrodzenia
WYKONAWCY w zwiazku z konieczno$ciag wykonania rob6t dodatkowych.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie w przypadku
powtarzajacych si¢ przypadkow, gdy WYKONAWCA dopuszcza do pracy przy
realizacji przedmiotu Umowy osoby wbrew ,,Obowigzkowi Zatrudnienia”, o ktorym
mowa w pkt 8 Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku WYKONAWCA moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

WYKONAWCA udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie WYKONAWCY za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstagpieniu przez WYKONAWCE.

27. Odstgpienie od Umowy przez WYKONAWCE

WYKONAWCA bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w

przypadku, gdy:
zwloka ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu Terenu budowy przekracza 7 dni;
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2) zwloka ZAMAWIAJACEGO w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 7 dni;
3) WYKONAWCA nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokdét odbioru koricowego robot

w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen
W szczegdlnosci z tytutu roszczen ZAMAWIAJACEGO lub kar umownych,

4) na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO przerwa lub op6znienie w wykonywaniu

27.2.

28.1.

robot trwa dluzej niz 14 dni.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie ZAMAWIAJACEGO za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu  przez
ZAMAWIAJACEGO.

28. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku
Z odstapieniem od Umowy

W  przypadku  odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub
ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia

I wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do

28.2.

28.3.

28.4.

ZAMAWIAJACEGO, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore WYKONAWCA
otrzymal ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpozniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

WYKONAWCA niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
whniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci ZAMAWIAJACEGO lub
ustali zasady przekazania tego majatku ZAMAWIAJACEMU.

W  przypadku  odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub
ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania w terminie

14 dni do odbioru robot przerwanych 1 zabezpieczajacych oraz przejecia od
WYKONAWCY pod swdj dozor Terenu budowy.

289.5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA

28.6.

jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na
swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez WYKONAWCE powyzszego
obowigzku, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu
0 odstgpieniu polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.
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29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.8.

30.1.

29. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru robot przerwanych,
WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegdlowy protokot
odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE faktury lub rachunku.

WY KONAWCA zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

WY KONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa,
jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w celu zwrotu
kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajagcych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstaw¢ do wystawienia przez WYKONAWCE odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do
dnia odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
ZAMAWIAJACEGO z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie r¢kojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.

30. Kary umowne
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

1) za zwloke WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
0,2% Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy
Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

2) za zwloke WYKONAWCY w usuni¢gciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2% Ceny
ofertowej brutto za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuni¢cie Wad,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. ZAMAWIAJACY zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

4) za brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 5 000 ztotych za kazde dokonanie przez ZAMAWIAJACEGO
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
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30.2.

303.

30.4.
1)
2)
30.5.

30.6.

5) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000 ztotych za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000 zlotych za kazda
nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJACEGO zmiany Umowy

0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, w wysokosci 5 000 ztotych.

9) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz WYKONAWCA lub zaakceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1,0% Ceny ofertowej brutto,

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WYKONAWCY
| zaptacenia sktadek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a takze do okazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentow  potwierdzajacych  zawarcie = umowy
ubezpieczenia 1 optacenia sktadek ZAMAWIAJACY jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokos$ci 1 000 ztotych, za kazde naruszenie,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z pkt 17.
Umowy a takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt
17.4. Umowy ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokosci 5 000 ztotych, za kazde naruszenie,

12) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO -
w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto,

Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY
z wszystkich tytuldow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% Ceny
ofertowej brutto.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne:

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO
w wysokosci 20% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 Prawa zamowien publicznych,

za nieprzystapienie przez ZAMAWIAJACEGO do odbioru koncowego w terminie
okreslonych Umowa w wysokosci 1 000 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaplaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona
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30.7.

30.8.

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

32.1.
1)

2)

3)

4)

do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opoOznienia.
WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potracenia z faktur VAT, bez

koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajagcych z kar
umownych, na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.

Zaptata kary przez WYKONAWCE lub potracenie przez ZAMAWIAJACEGO
kwoty kary z ptatnoéci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY
Z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

31. Poufnos¢ Umowy

Informacje 1 dane techniczne dotyczace Umowy uzyskane przez WYKONAWCE
w trakcie wykonania Umowy nalezy traktowaé jako poufne, jezeli ZAMAWIAJACY
powiadomil WYKONAWCE o ich poufnosci inie moga by¢ przekazywane osobom
trzecim bez zgody ZAMAWIAJACEGO.

Jako osoby trzecie nie sg uznawane wiladze wydajace zezwolenia lub decyzje lub
podmioty zapewniajace dofinansowanie przedmiotu Umowy.

W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCE poufnosci, WYKONAWCA
zaptaci ZAMAWIAJACEMU odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan
Kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA i jego personel zobowigzani s3 do zachowania tajemnicy zawodowe]
przez caly okres obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu.

32. Ochrona danych osobowych
Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zwany dalej w niniejszym ustepie
Administratorem, oswiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE), zebranych w zwiazku z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strona, jest
ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosSci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) ........c.oeviviviven e tell o

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktore przetwarzane beda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspolpraca:
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5)

6)

7)

32.2.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

imi¢ i nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komérkowy,
fax), adres i miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
miedzynarodowej

dane osobowe beda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzglegdem WYKONAWCY, a w przypadku skierowania
sprawy na droge sadowa, do czasu zakonczenia postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w tresci umowy - posiada prawo dostgpu
do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usuniecia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych — w dowolnym momencie, a takze prawo wniesienia skargi do wlasciwego
organu nadzorczego w przypadku, gdy wuzna, ze przetwarzanie przez
ZAMAWIAJACEGO danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

Oswiadczenie WY KONAWCY:

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustgpie Administratorem, oswiadcza,
iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob  fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych
w zwiagzku z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strona, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnos$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ..........cccccoevverviiennnn.
(adrese-mail ) ................ooovvvevnrtels o, ,

dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisoOw prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawg zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY - jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacje i rozliczenie Umowy;

ponadto oprécz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisow prawa,
kancelaria / kancelarie prawne $wiadczace obstuge prawng, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczagce w procesie realizacji i rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczace ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
miedzynarodowe;j;

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;
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8)

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

1)
2)

3)
4)
33.7.

33.8.

ZAMAWIAJACY posiada prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

33. Postanowienia koncowe

WYKONAWCA nie moze bez pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO dokona¢ Zzadne;j
cesji praw zwigzanych z realizacjag Umowy.

W przypadku ewentualnych sporéw w relacjach miedzy z ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA / WYKONAWCAMI o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne zgodnie z art. 54a Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmian.),
ZAMAWIAJACY podda przedmiot sporu mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wlasciwego
miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole
na miejscu, jakie uznaja za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Umowy. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Umowy.

WYKONAWCA podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym 1 sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego prawa.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci 1 beda wprowadzone w formie Aneksu.

Nie wymaga zawarcia Aneksu:

zmiana 0sob przy pomocy, ktorych WY KONAWCA wykonuje przedmiot Umowy,
0 ile zmiana ta nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie;

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng niniejszej Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

zmiana danych teleadresowych i rejestrowych;
zmiana osoby wskazanej do petnienia funkcji Kierownika budowy;

W razie, gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato stac si¢
niewazne, waznos¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostalej czesci nienaruszona.
W przypadku takim Strony Umowy zastapig niewazne postanowienie innym, skutecznym
prawnie postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla WYKONAWCY, a trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.
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34. Zalaczniki do umowy
Zatacznik nr 1 - Dane dotyczace Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektroniczneyj.
Zalgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa — opis przedmiotu zamdwienia.
Zatacznik nr 3 - Oferta WYKONAWCY,
Zatacznik nr 4 - Wzdér karty gwarancyjnej

Umowa zostata sporzagdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
WYKONAWCY, atrzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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