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Załącznik nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 

 
WZÓR 

 
UMOWA Nr … 

w sprawie zamówienia publicznego o wykonanie robót budowlanych pn. 
Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Lelowskiej w Szczekocinach wraz z uporządkowaniem 

gospodarki ściekowej na terenie miasta 
 

zawarta w dniu ……………… w Szczekocinach pomiędzy  
Gminą Szczekociny z siedzibą: ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny 
NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
Pana Jacka Lipę – Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny 
przy kontrasygnacie Pani Ewy Pniak – Skarbnika Miasta i Gminy Szczekociny 
a: 
(w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości prawnej) 
  z siedzibą w („Wykonawca”) 
ul.  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego  . 
reprezentowaną przez: _    
lub 
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej) 
p. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 
  z siedzibą w  ul   („Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji i 
Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP ; REGON  
  
działającym osobiście zwanym dalej „Wykonawcą”, 
lub 
(w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej działających wspólnie jako konsorcjum lub w ramach spółki cywilnej) 
wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego w składzie (łącznie 
„Wykonawcy”): 

1) p.  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą   z 
siedzibą w  , ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności 
Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP     ; REGON    __ 

2) p.  prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą   z 
siedzibą w , ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności 
Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacyjny NIP  ; REGON     

reprezentowaną przez: ……………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną” 
 
Wykonawca został wybrany w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na podstawie 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z 
późn. zm.; dalej także Pzp) i została z nim zawarta umowa o następującej treści: 
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§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków w formule zaprojektuj i wybuduj 
w ramach zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Lelowskiej w Szczekocinach wraz 
z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta. 

2. Obiekt zlokalizowany jest w obrębie Szczekociny, na działkach o nr ewid.: 48 (oczyszczalnia 
ścieków), 46 (droga dojazdowa) i 41 (przepompownia ścieków). 

3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

(PFU) wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień, decyzji administracyjnych i opinii niezbędnych 

dla zrealizowania zadania inwestycyjnego, 

2) Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o 

dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę, 

3) uruchomienie i poddanie próbom wszystkich zamontowanych urządzeń, w tym 
przeprowadzenie udanego rozruchu technologicznego zmodernizowanego obiektu, 
potwierdzonego prawidłową ciągłą pracą oczyszczani ścieków, jak i pierwsze wyposażenie 
zmodernizowanego obiektu oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego. 

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac budowlanych na podstawie wykonanej 

Dokumentacji Projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ 

obejmujących w szczególności: 

1) Pompownie sieciowa, 

2) Pompowanie ścieków surowych, 

3) Stacje odbioru ścieków dowożonych: 

a) Szybkozłącze do odbioru, 

b) Pomiar przepływu ścieków, 

c) Moduł rejestracyjny z wydrukiem danych, 

4) Tace najazdowa, 

5) Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, 

6) Pomieszczenia technologiczne: 

a) Pomieszczenie mechanicznego podczyszczania ścieków: 

- Sito gęste z praso-płuczką skratek, 

- Piaskownik poziomy, 

- Płuczka piasku, 

b) Pomieszczenie kontenerów na odpady, 

c) Pomieszczenie dmuchaw, 

7) Reaktor biologiczny: 

a) Selektor beztlenowy, 

b) Komora regeneracji osadu, 

c) Komora napowietrzania, 

d) Komora separacji, 

e) Komora zagęszczania osadu, 

f) Komora tlenowej stabilizacji osadu, 

8) Studnie pomiarowa ścieków oczyszczonych, 

9) Wylot ścieków do odbiornika, 

10) Budynek socjalno – techniczny: 

a) Pomieszczenie odwadniania: 

- Stacja mechanicznego odwadniania osadu, 

- Stacja przygotowania i dozowania flokulantu, 

- Przenośnik śrubowy osadu odwodnionego, 
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- Mini-zestaw do wapnowania osadu w przenośnikiem śrubowym wapna, 

b) Pomieszczenie przyczepy, 

c) Pomieszczenie obsługi, 

11) Wiatę na osad odwodniony, 

12) Drogę dojazdowa do oczyszczalni ścieków na odcinku ogrodzenie oczyszczalni – zjazd z 

projektowanej obwodnicy Szczekocin. 

13) Studnię wierconą wraz ze zbiornikiem wody czystej i układem hydroforowym. 

5. Dodatkowo przewiduje się realizację: 

1) ujęcia wody, 

2) studni kanalizacyjnych, 

3) sieci między-obiektowych, 

4) infrastruktury towarzyszącej, 

5) infrastruktury technicznej, 

6) infrastruktury uzupełniającej, 

7) uzbrojenia podziemnego, 

8) obsianie trawników. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy wystąpienie do dystrybutora energii elektryczne o wydanie 
warunków przyłączenia z mocą przyłączeniową 40 kW. 

7. Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie systemu SCADA. 

Dodatkowo obiekt wyposażony będzie w system monitoringu i wizualizacji pracy podstawowych 

urządzeń technologicznych z możliwością przesyłania wiadomości tekstowych SMS stanów 

alarmowych z oczyszczalni ścieków. 

8. Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycję metodami uwzględniającymi aspekty ekonomiczne, 

środowiskowe i społeczne. Dobór technologii robót stanowi element prac projektowych i tym 

samym jest obowiązkiem Wykonawcy. Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy muszą 

zapewnić zachowanie wszystkich wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót 

określonych w niniejszym PFU. 

9. Na obszarze objętym inwestycją istnieją obiekty oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia jest 

zarządzana przez Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach. Oczyszczalnia działa na 

podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Zawierciańskiego z dnia 

22.07.2016 r. (znak: ROII.6341.034.2016.EG).  

10. UWAGA I: Pozwolenie wodnoprawne obowiązuje do dnia 01.08.2026 r., zgodnie z którym 

odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Pilica w km 287+870. 

11. UWAGA II: Istniejące obiekty na terenie oczyszczalni poza pompownią ścieków nie są objęte 

zamówieniem i powinny być eksploatowane do końca prowadzenia robót a następnie powinny 

zostać wyłączone z eksploatacji i pozostawione bez zmian. 

12. Zamawiający informuje, że obiekt sąsiaduje z planowaną obwodnicą miasta Szczekociny i 

Goleniowy w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Szczekociny i Goleniowy w 

ciągu drogi krajowej nr 78”. Na obecnym przebiegu drogi dojazdowej do obiektu zaplanowano 

węzeł drogowy, w związku z czym należy przebieg drogi dojazdowej uzgodnić z GDDKiA. 

13. Wykonawca opracowując dokumentację projektową winien potwierdzić z wykonawcą projektu 

obwodnicy, tj. Mosty Katowice rzędną zjazdu, jaka ostatecznie zostanie zatwierdzona w projekcie. 

14. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym będącym 

załącznikiem do SWZ i stanowiącym integralną część umowy oraz zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa oraz SWZ.  

15. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. Zamawiający uzyskał z Banku Gospodarstwa Krajowego Promesę NR 

Edycja8/2023/8047/PolskiLad dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania pn.: Budowa oczyszczalni ścieków 
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przy ul. Lelowskiej w Szczekocinach wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie 

miasta. 

§ 2 
Termin realizacji umowy 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy, tj.…  

2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, tj. do dnia …. 

3. Za datę zakończenia wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę 
uważa się datę podpisania stosownego protokołu przez Zamawiającego i zatwierdzenia 
wykonanej zgodnie z umową dokumentacji projektowej i STWiORB w zakresie doboru materiałów 
i zgodności z PFU. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową i pozwoleniem na budowę oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w 
terminie do 21 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia … 

5. Za datę zakończenia wykonywania całego przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia 
gotowości do odbioru końcowego oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów 
odbiorowych. 

 
§ 3 

Harmonogram rzeczowo - finansowy 
1. W terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do zatwierdzenia uzgodniony z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z 
którym będzie realizowany przedmiot umowy. Wykonawca w przedłożonym harmonogramie 
musi wydzielić etapy planowanych prac: etap I -   opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, etap II – realizacja robót budowlanych 
do 50% zaawansowania wykonanych robót budowlanych (tj. zakończonych elementów robót), 
etap III - zakończenie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową i pozwoleniem na 
budowę oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz sprawowanie nadzoru 
autorskiego. 

2. Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w 
wersji papierowej i   w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie zgodnym z 
Zamawiającym. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego 
lub jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 
Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron   
Umowy przy czym przesunięcie terminów zakończenia poszczególnych etapów prac lub robót 
wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego i zatwierdzenia dokonanej zmiany przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu zaktualizowany Harmonogram 
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia jego zmian przez Zamawiającego. 

6. Wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego (aktualizacja   harmonogramu), 
które nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, nie wymaga zmiany umowy. 

7. Jeżeli faktyczny postęp prac lub robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 
obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia poszczególnych prac lub robót lub określonemu 
terminowi zakończenia etapu prac lub robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie 
dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo- finansowym lub zajdą inne istotne 
odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych, przedstawi Zamawiającemu do 
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zatwierdzenia projekt Programu naprawczego, czyli planu działań mającego na celu nadrobienie 
opóźnień powstałych z winy Wykonawcy i dotrzymanie terminu zakończenia prac lub robót, 
obejmującego w szczególności: 
1) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów prac lub robót, których 

termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin 
wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

2) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania   prac lub 
robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub 
zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie 
pozwoli na dotrzymanie nowych terminów  realizacji poszczególnych etapów prac i robót oraz 
terminu wykonania prac i robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym 
Harmonogramie rzeczowo- finansowym. 

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) zatwierdzenie wariantów rozwiązań projektowych w terminie do 14 dni od dnia ich 
przekazania  Zamawiającemu; 

2) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi;  

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni, od dnia 
podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

4) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego i archeologicznego w razie potrzeby oraz 
poinformowanie Wykonawcy o powołanym inspektorze nadzoru;  

5) udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy;  

6) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości odbioru; 

7) odbiory częściowe, odbiór końcowy przedmiotu umowy; 

8) zapłata należnego wynagrodzenia. 

2. Zamawiający powierzy kontrolę i nadzór nad realizacją zadania powoływanym inspektorom 
nadzoru, pełniącym funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane, których jeden z nich będzie koordynatorem czynności na budowie. Inspektor 
nadzoru Zamawiającego nie jest upoważniony do przyjmowania i składania oświadczeń woli w 
imieniu Zamawiającego.  

 
§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) przygotowanie wariantów rozwiązań projektowych (w tym wariantów materiałowych) 
z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych rozwiązań w terminie do 1 miesiąca 
od podpisania umowy (pkt 3.3.9. części 2.1. PFU); 

2) sporządzenie Projektu technicznego robót zapewniający utrzymanie ruchu istniejącej 
oczyszczalni w trakcie realizacji robót; 

3) sporządzenie Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy - jeśli wymagany; 
4) sporządzenie wielobranżowego Projektu budowlanego (PZT i PAB) opracowanego na 

aktualnej mapie do celów projektowych, zgodnego z Ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 
2024 r., poz. 725) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609) (3 
egzemplarzy + wersja elektroniczna); 

5) wykonanie badania gruntowo – wodnego na terenie inwestycyjnym (2 egzemplarze + wersja 
elektroniczna) – jeżeli będzie konieczne; 

6) sporządzenie projektu studni wierconej wraz z dokumentacją geologiczną (3 egzemplarzy + 
wersja elektroniczna); 
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7) sporządzenie dokumentacji technicznej, która stanowić będzie uszczegółowienie dla potrzeb 
wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z 
uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych 
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego (3 egzemplarzy + wersja elektroniczna); 

8) sporządzenie STWiORB (2 egzemplarzy + wersja elektroniczna); 
9) sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów w podziale na poszczególne branże 

(2 egzemplarze + wersja elektroniczna); 
10) dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie we współpracy z Zamawiającym wszelkich opinii i 

decyzji, w tym zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane wraz z 
pozwoleniem na budowę, niezbędne do wybudowania i uruchomienia; 

11) wykonanie prób hydraulicznych, rozruchów mechanicznych oraz rozruchu technologicznego 
obiektu; 

12) przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni w zakresie umożliwiający późniejszą 
bezproblemową eksploatację obiektu; 

13) dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu 
bhp i ppoż. wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji oczyszczalni 
ścieków; 

14) przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów odbiorowych; 
15) wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych – jeśli będą wymagane; 
16) oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczególnych; 
17) uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego lub 

zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania w imieniu 
Zamawiającego; 

18) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie budowy 
oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru 
nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialność 
wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania terenu budowy przez 
zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do 
zaopatrzenia osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy w wymaganą odzież 
ochronną i inne niezbędne środki ochronne; 

19) terminowe wykonanie przedmiotu umowy ze szczególną starannością, zgodnie z 
postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami wykonania i odbioru 
oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą 
techniczną. Za jakość robót odpowiada Wykonawca;  

20) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy;  

21) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed przystąpieniem do 
wykonywania robót;  

22) zapewnienie na swój koszt obsługi geodezyjnej (bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do 
zrealizowania przedmiotu umowy;  

23) prowadzenie na bieżąco i rzetelnie dokumentacji budowy;  

24) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezwłocznie od ich 
ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o 
ich istnieniu;  

25) bieżąca współpraca z dysponentami wszystkich sieci, występujących na obszarze objętym 
budową, polegającej m.in. na zgłaszaniu zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych, zgłaszaniu 
terminu odbioru końcowego, rozwiązywaniu kolizji niewskazanych w dokumentacji 
projektowej;  

26) wypełnienia na własny koszt wszelkich wymagań nałożonych przez właścicieli sieci, 
znajdujących się w wydanych warunkach, uzgodnieniach, a także wynikające z dokumentacji 
projektowej. W razie konieczności Wykonawca zapewni ponadto, na własny koszt, nadzór 
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techniczny wymagany przez gestorów sieci oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, w 
zakresie ich dotyczącym;  

27) wycinka drzew zgodnie z dokumentacją projektową. Drzewo pochodzące z wycinki stanowić 
będzie własność Zamawiającego; 

28) złom uzyskany w trakcie wykonywania robót stanowi własność Zamawiającego; 

29) umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których 
należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych 
i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą;  

30) zgłoszenie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika 
budowy. Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. Niezgłoszenie tych robót daje 
podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu właściwego na 
koszt i ryzyko Wykonawcy;  

31) przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, na wniosek 
Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót;  

32) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, 
pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów 
stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;  

33) przygotowania i zgłoszenia robót budowlanych do odbiorów, uczestniczenia w czynnościach 

odbiorów, zapewnienia udziału w odbiorach przez służby zewnętrzne; 

34) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego; 

35) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe 
na skutek prowadzenie robót lub innych działań Wykonawcy;  

36) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w 
należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone 
lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie);  

37) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w 
okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich 
powstania;  

38) ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas 
usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi;  

39) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń 
– naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny;  

40) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu;  

41) powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci zgodnie z warunkami 
uzgodnień branżowych o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych nie 
później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót;  

42) udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz uwag i 
problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego według 
pojawiających się potrzeb;  

43) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych; materiały i urządzenia stosowane 
przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

44) uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie innego materiału, o 
co najmniej równoważnych parametrach, w przypadku ewentualnego zaprzestania produkcji 
materiałów, które były przedmiotem wyceny ofertowej, zgodnie z przedmiarem. Uzgodniona 
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zmiana zostanie dokonana przy zachowaniu ceny wynikającej z oferty dla wymienionego 
materiału i nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy;  

45) wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać w stopniu 
większym niż jest to niezbędne interesów osób trzecich;  

46) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych 
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

47) Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania konieczności wykonania robót zamiennych, 
wchodzących w zakres zamówienia podstawowego objętego niniejszą umowną bezpośrednio 
po stwierdzeniu takiej konieczności; 

48) Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania konieczności wykonania robót dodatkowych, 
bezpośrednio po stwierdzeniu takiej konieczności. 

2. Wykonawca wykona bądź pozyska: 

1) mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem 

robót przewidzianych w umowie; 

2) warunki prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew - jeśli wymagane; 

3) dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego; 

4) decyzję środowiskową; 

5) decyzję lokalizacyjną; 

6) dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna); 

7) dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego; 

8) inspekcje TV – jeśli wymagana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

9) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji; 

10) dokumentację do zawierzenia zasobów studni; 

11) operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej; 

12) pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej; 

13) operaty wodnoprawne na odprowadzanie ścieków; 

14) pozwolenia wodnoprawne na wykonanie wylotu oraz na odprowadzanie ścieków; 

15) inne decyzje wodnoprawne - jeśli będą wymagane; 

16) projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych; 

17) szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w związku z 

prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty 

związane z wycinką, przesadzeniem i na sadzeniami wraz z kosztami wynajęcia Inspektora ds. 

zieleni; 

18) komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z 

użytkowaniem; 

19) projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem 

technicznym - wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci; 

20) uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi 

urzędami i instytucjami (np. zarządcą dróg - w pasach drogowych, z wydziałem koordynacji 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawcą p.poż. itp. Niezbędnymi 

lub wszystkimi wskazanymi przez Inwestora); 

21) Dostosowanie opomiarowania zużycia energii elektrycznej do mocy jakie zostaną 

zainstalowanie na terenie oczyszczalni; 

22) instrukcję rozruchu; 

23) instrukcję eksploatacji; 

24) przeprowadzenie procedury włączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci OSD i zgłoszenie do 

Państwowej Straży Pożarnej. 

3. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty 
administracyjne) ponosi Wykonawca. 
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4. Dokumentacja projektowa i STWiORB winny być wykonane w sposób kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu mają służyć. 

5. Dokumentacja projektowa i STWIORB winny umożliwiać: 

1) uzyskanie wymaganych przepisami prawa opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych; 

2) określenie parametrów jakościowych i ilościowych pożądanych do wykonywania robót 

budowlanych będących podstawowymi kryteriami odbioru robót budowlanych; 

3) prawidłową i bezproblemową realizację na jej podstawie robót budowlanych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zorganizować, zabezpieczyć, w szczególności przed 
dostępem osób postronnych, utrzymywać teren budowy wraz z jego zapleczem i niezbędnymi 
mediami oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy i w strefie jego 
oddziaływania oraz ochronę mienia znajdującego się na placu budowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać porządku i czystości terenu budowy i jego otoczenia. 
Wykonawca na swój koszt zapewni bieżące utrzymanie czystości:  

1) na ciągach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiałów,  

2) na terenie prowadzenia prac oraz wokół terenu prowadzenia prac,  

3) każdorazowo po zakończeniu prac.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć drogi prowadzące do terenu budowy przed 
zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, lub 
dalszych podwykonawców.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
zgłoszenia gotowości do odbioru, dokumentacji powykonawczej wykonanych robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim 
pismem oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do 
wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności, krajowych ocen 
technicznych lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

12. Wykonawca, po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winien uporządkować teren 
budowy natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia 
robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej niepogorszonego.  

13. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 
2024, poz. 399), stosowną uchwałą Rady Miejskiej w Szczekocinach w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczekociny oraz ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).  

14. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z powołanym inspektorem nadzoru.  

15. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane określone w specyfikacji 
warunków zamówienia.  

16. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do realizacji zamówienia osoby wskazane poniżej tj.:  

1) Projektant w branży konstrukcyjno - budowlanej w osobie ……………., posiadający 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; tel. 
…………………………………………….. e-mail: ……………………………………………., pełniący również nadzór 
autorski; 

2) Projektant w branży sanitarnej w osobie ……………., posiadający uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; tel. …………………………………………….. e-mail: 
……………………………………………., pełniący również nadzór autorski; 

3) projektant w branży drogowej w osobie ……………., posiadający uprawnienia budowlane w 

specjalności inżynieryjnej drogowej; tel. …………………………………………….. e-mail: ………,  

pełniący również nadzór autorski; 
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4) projektant w branży elektrycznej w osobie ……………., posiadający uprawnienia budowlane w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych; tel. …………………………………………….. e-mail: 

……………………………………………., pełniący również nadzór autorski; 

5) kierownik budowy w osobie ……………., posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej; tel. …………………………………………….. e-mail: 

…………………………………………….  

6) kierownik robót sanitarnych w osobie ……………., posiadający uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; tel. …………………………………………….. e-mail: 
……………………………………………. 

7) kierownik robót drogowych w osobie ……………….., posiadający uprawnienia budowlane w 
specjalności inżynieryjnej drogowej; tel. …………………………………….. e-mail: 
…………………………………. 

8) kierownik robót elektrycznych w osobie ……………., posiadający uprawnienia budowlane w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych; tel. …………………………………………….. e-mail: 
…………………………………………….  

17. Zmiana osób, o których mowa w ust. 16, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 
być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki 
postawione w tym zakresie w specyfikacji warunków zamówienia.  

18. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby projektanta lub osoby kierującej robotami 
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, 
jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest 
dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku 
Zamawiającego.  

 

§ 6 

Obowiązek zatrudnienia 

1. Celem wykonania obowiązków określonych w art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w 
ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy wchodzące w 
tzw. koszty bezpośrednie – czynności polegające na fizycznym wykonywaniu prac budowlanych 
na terenie budowy (stanowiska robotnicze) oraz nadzorze nad tymi pracami (np. majster, 
brygadzista) za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie (kierownik 
budowy, kierownicy robót), były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 
2023 r. poz. 1465) niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni).  

Wymóg ten nie dotyczy osób: kierujących budową, robotami, wykonujących usługi transportowe, 
dostawców materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 
Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 
osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalej 
także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny; 
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2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia; 

4) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub 
podwykonawcy kontroli. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 

1) żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 
Zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

§ 7 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertą 
Wykonawcy, w łącznej wysokości:  

brutto ………………… złotych  
(słownie złotych: ..................................................),  
netto ……………….. złotych  
(słownie: ……………………………………….),  
VAT (…%) ………………... złotych  
(słownie: ………………………………………..),  

w tym:  
1) wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych  

brutto (wraz z podatkiem VAT): ...........……………. złotych  
w tym podatek VAT według stawki ….. % w kwocie  ……… złotych   
netto: ........................ złotych   
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2) wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego  
brutto (wraz z podatkiem VAT): ...........……………. złotych  
w tym podatek VAT według stawki ….. % w kwocie  ……… złotych   
netto: ........................ złotych 

3) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych 
brutto (wraz z podatkiem VAT): ...........……………. złotych  
w tym podatek VAT według stawki ….. % w kwocie  ……… złotych   
netto: ........................ złotych 

2. Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera koszty wykonania prac projektowych, koszty 
wykonania robót budowlanych, dostawy technologii i wyposażenia technologicznego, usług i 
dostaw bezpośrednio wynikających z dokumentacji projektowej jak również koszty nie ujęte w 
dokumentacji, a związane z realizacją zamówienia i niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym wynikające z zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz koszty 
nadzoru autorskiego. 

3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowywania 
oferty zapoznał się z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, Programie 
Funkcjonalno – Użytkowym, w niniejszej umowie oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu 
rzetelne ustalenie wynagrodzenia obejmującego realizację przedmiotu umowy, o którym mowa 
w § 1 niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak 
również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i 
terminowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, 
warunkami umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, 
pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów 
urządzeń i instalacji, a także opłaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, opłaty za zajęcie pasa 
drogowego itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu na placu 
budowy, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty za usługi 
geodezyjne i geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty wynikające z 
niniejszej umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zaspokaja wszelkie jego roszczenia 
wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy. 

6. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych w wysokości ………………………………. zł. Wkład własny Zamawiającego w 
wysokości …………………………………. zł.  

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego, który wynosi nie mniej niż 5,00% wynagrodzenia na czas poprzedzający 
wypłatę/wypłaty z Promesy. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu 
inwestycji i dokonaniu odbioru końcowego.  

 

§ 8 

Płatności 
1. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia określonego w § 7 ust 1 nastąpi na  podstawie 

wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT: częściowych i końcowej. 
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy w trzech częściach: 

1) Część pierwsza wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę do wysokości wkłady własnego Zamawiającego; 

2) Część druga wynagrodzenia za realizację robót budowlanych do 50% zaawansowania 
wykonanych robót budowlanych (tj. zakończonych elementów robót) w wysokości pozostałej 
części wkładu własnego Zamawiającego oraz do 50% kwoty dofinansowania; 

3) Cześć trzecia wynagrodzenia za wykonanie pozostałej części robót budowlanych 
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potwierdzonych protokołem odbioru końcowego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w 
wysokości pozostałej kwoty dofinansowania z promesy.  

W przypadku gdy zapłata wynagrodzenia dotyczy środków własnych Zamawiającego oraz 
środków z promesy Wykonawca zobowiązany jest wystawić odrębną fakturę dla środków 
własnych oraz odrębną fakturę dla środków z promesy. 

3. Strony ustalają możliwość obniżenia wartości umowy w przypadku, gdy zakres prac opisany w SWZ   
ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno – prawnych nie będzie konieczny do 
wykonania lub nie leży w interesie Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie 
Wykonawcy nie może być niższe od 80 % wartości niniejszej umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia będzie  następować   przelewem   na   konto   Wykonawcy  wskazane na 
fakturze w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT: 
1) od daty złożenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie 

ZAMAWIAJĄCEGO,  
lub 

2) od daty przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF. 
WYKONAWCA wyraża zgodę na zapłatę Wynagrodzenia WYKONAWCY w części finansowanej z 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zasadach określonych w 
niniejszej umowie z zastrzeżeniem, że zapłata końcowa nastąpi po  wykonaniu inwestycji. 

5. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów   
ustawy   z    dnia   09   listopada   2018   r.    o   elektronicznym   fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym 
zwana dalej „Ustawa o fakturowaniu”. 
W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca jest   
zobowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna 
winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1  Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub 
załącznik do niej musi zawierać numer Umowy. 
Zamawiający informuje, iż identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli 
na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej    jest 6492291092. 
Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury do konta Zamawiającego na PEF, w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

6. Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót. 
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Faktura winna być wystawiona na: 

Nabywca: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, NIP 6492291092 
Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny  
i zawierać wskazanie umowy, której dotyczy. 

9. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. split payment. 

10. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego 
zarejestrowanego w tzw. Białej księdza podatników VAT (elektroniczny wykaz podatników VAT 
prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – art. 96b ustawy o VAT, dalej 
również: Wykaz).  

11. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez 
Zamawiającego spośród rachunków bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy 
rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zapłaty na 
rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemożliwa do realizacji metodą podzielonej 
płatności (zwrot środków na rachunek gminy). 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia  
(tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne 
rekompensaty) w przypadku wskazania na fakturze przez Wykonawcę rachunku bankowego 
innego niż zamieszczonego w Wykazie, lub przy użyciu którego zapłata wynagrodzenia jest 
niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności (rachunek do którego nie utworzono 
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rachunku VAT); o braku możliwości realizacji płatności metodą podzielonej płatności 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od 
dnia stwierdzenia tej okoliczności. W terminie nie dłuższym niż 30 dni Zamawiający uprawniony 
jest do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności na rachunek bankowy 
wybrany przez Zamawiającego spośród rachunków bankowych Wykonawcy widniejących w 
Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku 
bankowego widniejącego w Wykazie zdatnego do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą 
podzielonej płatności. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury korygującej wynosi 7 
dni.  

13. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak  również korzyści 
wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

14. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 18 dopóki Wykonawca 
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 
czynności przedstawionej do akceptacji. 

15. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. Przez dowody zapłaty Zamawiający rozumie oświadczenie 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu wykonania i 
odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą lub dokumenty księgowe 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzające zapłatę należnego im wynagrodzenia.  

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa 
Wykonawcę lub Podwykonawcę do zgłoszenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania wezwania, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebą na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu   płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takie zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

21. Konieczność dokonania bezpośrednich zapłat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na 
sumę większą niż 5% wartości Umowy stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego przez Zamawiającego w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o 
tym roszczeniu. 
 

§ 9 
Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z wykonywania części robót (elementu robót) 
objętych przedmiotem umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty takie 
nazywane są „robotami zaniechanymi".  Rozliczanie robót zaniechanych nastąpi na podstawie 
kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę. Rezygnacja z wykonywania części robót może 
nastąpić po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 
Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności zatwierdzony przez strony 
umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące przyczynę zaniechania wykonania 
robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót opisanych w 
dokumentacji projektowej, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego w 
dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż pierwotnie opisano w dokumentacji 
projektowej. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót zamiennych z przyczyn  
o charakterze technologicznym, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do 
prawidłowego wykonania umowy oraz nie przewiduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w 
stosunku do przedmiotu określonego w SWZ oraz wynikającego z treści oferty. 

3. Rozliczanie robót zamiennych nastąpi na zasadach określonych poniżej:  
1) rozpoczęcie wykonywania robót zamiennych może nastąpić po podpisaniu przez strony 

umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu 
będzie protokół konieczności zatwierdzony przez strony umowy. Protokół ten musi zawierać 
uzasadnienie wskazujące konieczność ich wykonania;  

2) rozpoczęcie wykonywania robót zamiennych musi być poprzedzone wykonaniem 
dokumentacji, w zależności od potrzeb dokumentacji projektowej, opisującej te roboty;  

3) w przypadku konieczności realizacji robót zamiennych zastosowane będzie wynagrodzenie 
kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaźników cenotwórczych zawartych w kosztorysie 
złożonym przed zawarciem umowy, a dla materiałów które nie znalazły zastosowania w 
kosztorysie obowiązywać będzie średnia ich cena wskazana w wydawnictwie SECOCENBUD 
dla danego kwartału rozliczeniowego;  

4) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na ww. podstawie, brakujące 
ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) 
za okres ich wbudowania, albo z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany 
jest kosztorys;  

5) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w w/w kosztorysach, a 
w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich 
pozycji w KNR, zastosowane zostaną pozostałe dostępne katalogi z kosztorysowej bazy 
normowej, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 

4. Przez roboty dodatkowe należy rozumieć roboty nieobjęte zobowiązaniem umownym, 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Roboty dodatkowe to także 
dostawy, usługi lub roboty budowlane nieobjęte zamówieniem podstawowym, o których mowa 
w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

5. Rozliczanie robót dodatkowych nastąpi na zasadach określonych poniżej: 
1) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych może nastąpić po podpisaniu 

przez strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania 
aneksu będzie protokół konieczności zatwierdzony przez strony umowy; 

2) podstawą do rozliczenia robót dodatkowych objętych zamówieniem podstawowym będą 
kosztorysy opracowane przez Wykonawcę. Kosztorys wykonany będzie według 
następujących założeń: 
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a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, który Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć po podpisaniu umowy, zaś ilości wykonanych robót – z 
obmiarów potwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) w przypadku wystąpienia robót, na które nie określono w kosztorysie złożonym po 
podpisaniu umowy cen jednostkowych, tzn. takie których nie można rozliczyć zgodnie z 
lit. a), roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą 
na podstawie następujących założeń: 

 ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe 
materiałów (M), cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz 
wskaźnik zysku zostaną przyjęte z kosztorysu, który Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć po podpisaniu niniejszej umowy; 

 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, 
brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, albo z kwartału 
poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest kosztorys; 

 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w w/w 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku 
braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną pozostałe dostępne 
katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego; 

3) podstawą rozliczania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, będzie 
kosztorys wykonany przez Wykonawcę a zatwierdzony przez Zamawiającego. Kosztorysy te 
opracowane będą na podstawie następujących założeń: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, który Wykonawca 

zobowiązany będzie opracować w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenie protokołu 
konieczności, z zastrzeżeniem, że ceny tych samych składników cenotwórczych muszą 
być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży 
robót; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 
powyżej lit. a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako średnia); 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w ww. 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku 
odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną pozostałe dostępne katalogi z 
kosztorysowej bazy normowej, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 
zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 
§ 10 

Odbiory 
1. Potwierdzeniem wykonania dokumentacji projektowej będzie Protokół odbioru dokumentacji, 

zawierający m.in. zestawienie opracowanych dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, 
uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych – podpisany przez Zamawiającego. 

2. Przekazanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót 
wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę  i innych wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1) do 
pkt. 10) oraz w ust. 2 pkt  nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Protokół powinien zostać podpisany 
w ciągu 7 dni od dnia doręczenia ww. dokumentacji. W razie odmowy przez Zamawiającego 
zatwierdzenia opracowań, ich zwrot z pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjęcia dokumentacji 
projektowej i STWiORB powinien nastąpić w terminie 7 dni. 

3. Do protokołu zatwierdzenia dokumentacji projektowej i STWiORB Wykonawca załącza pisemne 
oświadczenie, że prace projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, któremu mają służyć. 
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4. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji, jednakże 
winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich zauważonych jej wadach, w terminie 7 dni od daty 
ich ujawnienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania w każdym czasie obowiązywania niniejszej 
umowy zespołu sprawdzającego, który oceni jakość przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej i STWiORB. 

6. Skorzystanie Zamawiającego z uprawnień wynikających z postanowień ust. 5, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie niniejszej umowy. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;  
2) odbiory instalacji i urządzeń technicznych; 
3) odbiór częściowy; 
4) odbiór końcowy;  
5) odbiory pogwarancyjne.  

8. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 
wpisem do dziennika budowy. Roboty ulegające zakryciu lub roboty zanikające odbierane będą 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora 
nadzoru.  

9. Zamawiający ustali datę rozpoczęcia czynności odbiorowych robót budowlanych przez Komisję 
odbiorową w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia 
Wykonawcy gotowości do odbioru częściowego, poprzedzonego wpisem do dziennika budowy i 
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.  

10. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego w 
terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia odbioru. 

11. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia objętego niniejszą umową.  

12. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przez gotowość do odbioru 
przedmiotu umowy rozumie się także skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami 
dokumentów.  

13. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia 
(złożenia wniosku) przez Wykonawcę zakończenia całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę 
kompletnych dokumentów odbiorowych składających się z:  
1) Dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz dodatkową dokumentacją, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2) STWiORB (podstawowej z dokumentów umowy i ewentualnej uzupełniającej lub zamiennej),  
3) Oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Kierownika budowy: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także, w razie 
korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

4) Wyników pomiarów kontrolnych, protokołów badań, sprawdzeń i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodnie z ST i ew. PZJ; 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane 
wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane; 

6) Rysunków (dokumentacji) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokołów odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń; 

7) Specyfikację techniczną zastosowanych Materiałów; 
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8) Dokumentację prób oraz Świadectwa Przejęcia i przekazania do użytkowania; 
9) Projekt techniczny; 
10) Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w projekcie budowlanym; 
11) Wszelkie instrukcje dotyczące użytkowania robót; 
12) Instrukcje obsługi i eksploatacji, instrukcje obiektowe i stanowiskowe; 
13) dokumentacja terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów odtworzonych 

do stanu pierwotnego; 
14) wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń niezbędnej dla prawidłowej eksploatacji 

oczyszczalni; 
15) pozwolenie na użytkowanie lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie 

przystąpienia do użytkowania w imieniu Zamawiającego; 
16) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 

sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą robót i urządzeń uzbrojenia terenu wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej 
terenu oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu – w 3 egz.;  

17) Inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego i przekazania do użytkowania 
przedmiotu zamówienia wymagane przez Zamawiającego lub wynikające ze STWiORB i 
wymagań obowiązujących przepisów (m.in. sprawozdania z badania wody, instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego, potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, badanie 
wydajności hydrantów, protokoły badań elektrycznych i natężenia oświetlenia).  

18) Karta gwarancyjna. 
Dokumentacja powykonawcza winna być przekazana w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 
w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej. 

14. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w 
terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia odbioru. 

15. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do 
kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych, o których mowa w ust. 12, w 
porozumieniu z Wykonawcą, wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie 
odbioru końcowego robót, a kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża 
Wykonawcę.  

16. Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych zostanie stwierdzone w protokole 
odbioru końcowego, który dla swej ważności i skuteczności wymaga podpisów obu stron.  

17. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.  
18. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu 

rękojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.  
19. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nadające się do 

natychmiastowego usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia 
przez Wykonawcę.  

20. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót, jeżeli w 
czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego 
robót zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może – jeżeli 
wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.  

21. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są 
niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym 
wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

22. Zamawiający przed upływem terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady, a przed terminem 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wezwie Wykonawcę do udziału w odbiorze 
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pogwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany protokolarnie. Podczas odbioru 
pogwarancyjnego należy uwzględnić normalne zużycie materiałów.  
 

§ 11 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej zakres zgodny z przedmiotem 
umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 60% wynagrodzenia umownego brutto 
wynikającego z niniejszej umowy. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej umowy 
ubezpieczenia (lub polisy) w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W 
przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany 
jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty 
ważności umowy ubezpieczenia lub polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu nową umowę ubezpieczenia lub polisę wraz z dowodem jej opłacenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i 
odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania należnych 
składek ubezpieczeniowych, w zakresie ryzyk budowlanych (np. CAR/EAR lub CWAR) z sumą 
ubezpieczenia nie niższą niż kwota wynagrodzenia umownego brutto – na czas obowiązywania 
umowy nie później niż od dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu 
budowy. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3 oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia składki 
ubezpieczeniowej, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia 
przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu 
budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w 
zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.  

5. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy lub innych okoliczności skutkujących zakończeniem 
dotychczasowej umowy ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1-4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku z 
prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, oraz w 
związku z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy i w strefie jej 
oddziaływania, a w szczególności: 
1) za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku 

do osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, które nie są 
upoważnione do przebywania na terenie budowy; 

2) za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: 
uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub 
Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi 
wadami w wykonanych robotach. 

 

§ 12 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem: 
1) Podwykonawcy ……………………………………… w zakresie ………………………………………….. 
2) Podwykonawcy …………………………………….., na zasoby którego Wykonawca powoływał się 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego 
przedmiotem umowy w zakresie ……………………………………….  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
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a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a Wykonawcą.  

5. Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, 
kopii umów i ich zmiany – poświadczonych za zgodność z oryginałem, rozliczanie za wykonane 
przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie odbywało się zgodnie z przepisami ustawy - 
Prawo zamówień publicznych, a w szczególności zgodnie z zapisem art. 464 tej ustawy. 

6. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie podlegają 
obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 50 000 zł brutto 
bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług.  

7. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 
pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych. 

8. Termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 465 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych 
wynosi 10 dni kalendarzowych.  

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z 
podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie.  

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:  
1) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 7 ust. 1; 

2) za zwłokę w zakończeniu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia 
na budowę – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 pkt 1) 
umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2; 

3) za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 
lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania 
w imieniu Zamawiającego – wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4; 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi w 
wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc 
od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego za termin usunięcia tych 
wad; 

5) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie za 
nieterminowa zapłatę;  
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7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany tej umowy, w wysokości 
500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

8) w przypadku nieprzedłożenia w terminie, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek;  

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 
wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

10) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w 
wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

11) za stwierdzenie rażących zaniedbań w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w 
przypadku trzykrotnego wezwania przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji robót w 
wysokości 5 000,00 zł;  

12) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia określonego w § 6 w 
wysokości 2 000,00 zł; 

13) za każdorazowe naruszenie zapisu wymienionego w § 15 ust. 6 umowy w wysokości 5 000,00 
zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego określonych w § 14 ust. 2, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 7 ust. 1. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kary umownej w formie pisemnej wskazując w 

wezwaniu termin jej zapłaty. 

4. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie naliczonej 
wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego 
faktury lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo łączenia kar naliczonych z poszczególnych tytułów, przy czym 
łączna suma kar umownych ze wszystkich tytułów nie może być wyższa niż 30% wynagrodzenia 
brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 
kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody.  

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie 
cywilnym oraz niniejszej umowie.  

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy tj.  
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w 

terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur;  
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przekazania terenu budowy;   
3) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót.  
3. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do 
usunięcia naruszeń obowiązków umowy. 

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić:  
1) w przypadku nierozpoczęcia lub zwłoki w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę w terminie dłuższym niż 14 dni od przekazania terenu budowy, a nierozpoczęcie 
lub zwłoka w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy  nastąpiło z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności zwalnia 
Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia;  
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2) gdy Wykonawca zaprzestał realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez 
okres 30 dni; 

3) gdy Wykonawca realizuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową, rażąco 
sprzeczny z postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa oraz nie 
reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;  

4) gdy Wykonawca skierował do realizacji zamówienia podwykonawców/ dalszych 
podwykonawców bez zawartej umowy o podwykonawstwo;  

5) gdy Wykonawca nie wykonuje poleceń Zamawiającego lub jeżeli stopień zaawansowania 
robót w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony;  

6) w przypadku likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji w celu połączenia lub 
reorganizacji;  

7) gdy Wykonawca narusza wielokrotnie (co najmniej trzy stwierdzone przypadki) obowiązek 
zatrudnienia określony w § 6 niniejszej umowy; 

8) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym 
wykonanie przedmiotowego zamówienia; 

9) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

10) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nienadających 
się do usunięcia. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy 
nie będzie przysługiwało Wykonawcy.  

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie.  

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywania umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 
ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

7. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności:  
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 
2)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Prawo zamówień publicznych; 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w 

art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy.  

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy na etapie realizacji robót Wykonawcę oraz Zamawiającego 
obciążają następujące obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót/usług/dostaw przerwanych; 
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3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca wraz z 
inspektorem nadzoru i przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji wykonanego zakresu umowy w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych dostaw/robót według stanu na dzień odstąpienia. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania usług/dostaw/robót przez Zamawiającego, z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany: 
1) odebrać wykonany zakres; 
2) zapłacić za wykonane usługi/dostawy/roboty w oparciu o protokół inwentaryzacji 

dokumentacji lub robót w toku. Podpisany przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru oraz 
Zamawiającego w/w protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury rozliczeniowej zadania. 

 
§ 15 

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej pisemnej gwarancji jakości na wykonane 

roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru 
końcowego.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej rękojmi za wady na roboty objęte niniejszą 
umową. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

4. Gwarancją jest objęty cały przedmiot zamówienia: w szczególności wszystkie wykonane i 
odebrane roboty, dostarczone materiały budowlane (wyroby budowlane ) instalacje i urządzenia. 

5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca odpowiedzialny jest za czynności konserwacji i 
obligatoryjne przeglądy techniczne zabudowanych urządzeń (wynikających z DTR urządzenia oraz 
obowiązujących przepisów) i ponosi wszelkie koszty z tym związane. 

6. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 12 miesięcy w 
okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.  

7. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (pocztą elektroniczną lub listem poleconym, z 
potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

8. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

9. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.  

10. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta Zamawiający niezwłocznie 
przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

11. W odniesieniu do dostarczonych urządzeń, Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest 
do: 
1) usunięcia wady fizycznej urządzeń; 
2) wymiany części/podzespołów; 
3) dostarczenia urządzeń wolnych od wad, jeżeli mimo trzykrotnej naprawy wada nie została 

usunięta; 
4) dostarczenia urządzenia zastępczego. 

12. Konieczność dokonania trzeciej naprawy tego samego elementu, podzespołu powoduje wymianę 
tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę całego urządzenia na 
pełnowartościowe. Wybór uprawnień określonych w zdaniu pierwszym należy do 
Zamawiającego. Wymiana winna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 
żądania wymiany. 

13. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia wady 
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach co 
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najmniej równych urządzeniu zastępowanemu. Dostarczenie urządzenia nastąpi najpóźniej w 
terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wady. 

14. Zgłoszenie wad może nastąpić w każdy sposób w szczególności: pisemnie, telefonicznie, faxem. 
15. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim 

dniu upływu gwarancji, rękojmi. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, 
podzespołów urządzeń, Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół 
Zamawiającemu. 

16. Szczegółowe warunki gwarancji określać będzie karta gwarancyjna jakości wykonania robót. 
17. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wypełniony dokument karty 

gwarancyjnej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
18. Wykonawca, po okresie udzielonej przez siebie gwarancji, zobowiązuje się do przeniesieni na 

Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawcę lub producenta w 
przypadku, gdy będzie on dłuższy od gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę. 

19. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie 
pozostają w związku przyczynowo – skutkowym  z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, 
niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania lub zasadami 
eksploatacji. 
Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, 
jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknąć, gdyby w 
terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad. 

 
§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Strony potwierdzają, iż Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy w formie …, tj. kwotę: … 
zł (słownie: …).  

2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, zaś 70% 
wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub 
zwolnione w następujący sposób:  
1) Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy (70% 

wysokości wniesionego zabezpieczenia, tj. kwotę: … zł, słownie: …) w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;  

2) Pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia, tj. kwotę: … zł, 
słownie: …) w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji za wady przedmiotu umowy.  

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca 
je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy 
zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
wysokości.  

6. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do 
terminu ustalonego w SWZ i umowie, Wykonawca w terminie do 14 dnia od dnia podpisania 
aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 
zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.  Przedłużenie okresu ważności 
zabezpieczenia musi być dokonane z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 
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§ 17 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

a) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w 
rozumieniu art. 439 ustawy Pzp na zasadach określonych w § 18; 

b) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego – roboty zaniechane, przez które 
rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie 
stało się zbędne. Minimalna wartość przedmiotu umowy nie może być jednak mniejsza, 
niż 80% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. Rozliczenie wartości robót 
zaniechanych nastąpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego na 
podstawie dokumentacji projektowej; 

c) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych; 
d) wprowadzenia zmian w stawce podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub 
obniżone:  
- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z 
powyższymi zmianami; 
 - na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku z 
powyższymi zmianami.  

e) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 2207 z późn. zm.) 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 
wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie podwyższone lub 
obniżone:  
- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z 
powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie 
Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez 
Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i 
prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w związku z zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego 
wynagrodzenia wpłynie na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu w formie 
pisemnej o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały 
one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.  
- na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w formie 
pisemnej w terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. 
Wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia 
zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób obniżenie minimalnego 
wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wpłynie na koszty 
wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Na zestawieniu Wykonawca powinien 
umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą. 
Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. 
Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 
przekazane mu przez Wykonawcę Jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu 
zestawienia w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu 
zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, 
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie 
uwzględniającej zmiany wynikające z obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo 
wysokości stawki godzinowej ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty 
wynagrodzenia. Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego, w którym weszły 
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przepisy prawa dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej. 

f) w przypadku zmiany wysokości zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie 
podwyższone lub obniżone:  
- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z 
powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie 
Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez 
Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i 
prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich zakresie 
zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. 
Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego 
aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały 
one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.  
- na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie 
do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Wezwanie Zamawiającego 
powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia zestawienia, z którego 
wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania 
Zamówienia przez Wykonawcę. Na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić 
oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą. Oświadczenie to 
składane będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Zamawiający 
przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu 
przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, 
Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie 
posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie 
przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany 
wynikające ze zmiany powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do 
zapłaty wynagrodzenia. Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego, w którym weszły 
przepisy prawa dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia. 

g) w przypadku wprowadzenia zmian w zasadach gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, o ile zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą 
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym 
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 
ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której 
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca 
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ 
na koszty wykonania Umowy. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. 
Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego 
aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały 
one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. 

W przypadkach określonych w par. 17 ust. 1 pkt 1 lit d),e),f) zmiany wynagrodzenia na 
wniosek Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w 
stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, 
że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy. Zamawiający wymaga, aby 
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Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów 
w postaci między innymi kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych. Ciężar 
dowodu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku złożenia wniosku przez Wykonawcę, 
Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku wyznacza datę podpisania aneksu do umowy w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. Zamiana 
umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 
dacie zawarcia aneksu do umowy. 

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: 
a) przedłużania się: procedur uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień branżowych, 

opinii za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności pomimo zachowania należytej 
staranności. Termin wykonania dokumentacji może zostać przesunięty o czas trwania 
wskazanych okoliczności; 

b) Konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których 
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp; 

c) Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp; 
d) Konieczności realizacji robót zamiennych; 
e) Zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych; 
f) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza 

kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o 
czas trwania siły wyższej. 

g)  w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wojenny, stan wyjątkowy, 
stan klęski żywiołowej). Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w 
sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na 
wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego 
dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy 
zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.  

h) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót budowlanych w szczególności z 
powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami 
wymagającymi odpowiednich warunków (tj. anomalii pogodowych), potwierdzonych 
danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymujących 
się dłużej niż 2 tygodnie. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony 
o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych udokumentowanych danymi 
publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie dotyczy warunków 
atmosferycznych typowych dla pory roku.  

i) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas 
niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany. Zmiana terminu 
określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie przedmiotu 
umowy jest niemożliwe z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej oraz dostosowanie się Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesunięcie 
terminu może objąć czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbędny do 
pozyskania przez Wykonawcę stosownych zasobów (wynikających ze zmian) do dalszego 
wykonywania prac.  

j) w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie 
odpowiada Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony 
o czas trwania obiektywnych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które 
nie odpowiada Wykonawca; 

k) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

l) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest 
niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;  

m) na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe 
zawieszenie realizacji zamówienia. Zmiana terminu określonego w umowie może 
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nastąpić w sytuacji, gdy konieczne będzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 
zamówienia, na skutek decyzji służb, inspekcji i straży. W takim przypadku termin 
realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia.  

n) wystąpienia odmiennych warunków geologicznych, terenowych, wodnych, 
środowiskowych niż przyjęto w dokumentacji;  

o) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia;  
p) w przypadku wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o znaczeniu 

historycznym uniemożliwiających prowadzenie robót. Zmiana terminu określonego w 
umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest 
niemożliwe ze względu na wykopaliska ujawnione w toku prowadzonych robót 
budowlanych; 

q) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych, sieci lub instalacji. Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić 
w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na 
ujawnienie w toku prowadzonych robót budowlanych odmiennych od przyjętych w 
dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia 
niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku 
wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie 
wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych 
zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia.  

r) w przypadku protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. Zmiana 
terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia protestów 
mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W takim przypadku termin realizacji 
zostanie wydłużony o czas uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest. 

s) w przypadku przedłużającej się procedury usunięcia kolizji niewynikającej z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń pod warunkiem, że 
zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego w szczególności powodując obniżenie kosztu 
ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwacje wykonanego przedmiotu 
umowy, powodując poprawę parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z 
uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów; 

4) Zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego – aktualizacja – w przypadku zmiany umowy 
mającej wpływ na treść opracowanego harmonogramu; 

5) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy – zmiana może 
nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu 
do umowy; 

6) Zmiany zasad dokonywania płatności tj. wprowadzenia dodatkowych płatności częściowych 
płatnych ze środków własnych Zamawiającego zgodnie z wstępną promesą NR 
Edycja8/2023/8047/PolskiLad wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz 
regulaminem; 

7) W razie wystąpienia nowych wymogów stawianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w 
związku z finansowaniem zadania z jego środków; 

8) W przypadku zmiany obowiązujących przepisów – zmiana stanu prawnego, który będzie 
wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji zakresu objętego przedmiotem umowy; 

9) W razie wystąpienia zmian w uzyskaniu wypłaty i rozliczenia dofinansowania inwestycji z 
Programu Rządowy Fundusz Polski Ład oraz wynikających z uzyskiwanych od Banku 
Gospodarstwa Krajowego wytycznych dotyczących zasad jego realizacji; 

10) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w 
zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 
zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w 
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postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto 
podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w 
oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. W tym celu zobowiązany 
jest przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. 

11) zmiany w zakresie podwykonawstwa - możliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy, 
pomimo zadeklarowania udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia; możliwe jest 
zlecenie części zamówienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarował 
samodzielną realizację zamówienia. 

2. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem ustawy Prawo 
zamówień publicznych. W takim przypadku stosuje się postanowienia umowy w brzmieniu 
obowiązującym przed tą zmianą. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z 
ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest inicjowanie zmian przez Wykonawcę 
lub Zamawiającego wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 
Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę 
zawierającego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztów zmiany jeżeli 
zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, czas wykonania zmiany oraz wpływ 
zmiany na termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga 
zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, Strona inicjująca zmianę przedstawia w szczególności opis proponowanych zmian 
oraz przedmiar i niezbędne rysunki.  

§ 18 
Waloryzacja  

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, 
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w 
rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. 

2. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający 
Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 20 % w stosunku do poziomu cen 
tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany 
wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 20 %. 

3. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 
20% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy. 

4. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 20% 
Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę umowy w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie umowy. 

5. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji 
o zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” . W przypadku 
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gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, 
wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

6. Wniosek o zmianę umowy można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). 

7. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 
efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 
5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i 
nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość 
wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

8. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 7 należy rozumieć wartość wzrostu lub 
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

9. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 3 określa się na podstawie wzoru: 

WZ = (W x F)/100, przy czym: 

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 
Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, 
F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS; 

10. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 
którym mowa w ust. 7. 

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 3, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 

 

§ 19 

Rozstrzyganie sporów 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową oraz 

przyjętych zabezpieczeń należytego wykonania umowy, umów ubezpieczenia, gwarancji oraz 
innych dokumentów wymienionych w umowie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego zgodnie z prawem polskim.  

2. Spory mogą być rozpatrywane jako: pozasądowe rozwiązywanie sporu lub postępowanie 
sądowe. Każda ze Stron zobowiązana jest do poddania ewentualnych sporów w relacjach 
Zamawiającego z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie 
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym 
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą 
inne polubowne rozwiązanie sporu. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia 
przepisów działu VII rozdziału 3 ustawy Pzp.  

 
§ 20 

Prawa autorskie 
1. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych 

oświadczeń, Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których 
Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 
projektowej na następujących polach eksploatacji: 
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości 

lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej 
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na 
nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi 
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego; 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 
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telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu; 
3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono, w szczególności 

wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, 
opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej; 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do 
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań 
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania 
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową; 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które 
ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową, w tym w szczególności przekazać 
utwór lub dowolną jego część także jego kopie:  
a) innym Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych; 
b) Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych 

jako część specyfikacji warunków zamówienia; 
c) innym Wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych; 
d) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

2. Wykonawca oświadcza, że Projektant/Projektanci, będący autorami Dokumentacji projektowej 
upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów 
oświadczenia zawartego w ust. 3. 

3. Wykonawca oświadcza, iż Projektant uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji 
projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich 
praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraża/ wyrażają zgodę na  wykonywanie 
przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w 
szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 
1) wprowadzenie zmian do Dokumentacji projektowej; 
2) wprowadzenie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji; 
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot; 
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa; 
5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu; 
6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami; 
7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie    

lub w połączeniu z innymi utworami, 
w szczególności według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, 
wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, 
udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 
koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo 
do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i 
korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji. 

 
§ 21 

Ochrona danych osobowych 
1. Oświadczenie ZAMAWIAJĄCEGO: 

1) Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, zwany dalej w niniejszym ustępie Administratorem, 
oświadcza, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 



32 
 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w związku z 
realizacją Umowy od osoby będącej jej stroną, jest ich Administratorem; 

2) kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności przetwarzania danych 
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora: 
................................. (adres e-mail ) ………………….......... nr tel. …………………………………, 

3) dane   osobowe   będą    przetwarzane   w   celu    realizacji    i    rozliczenia   Umowy, z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń 
z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie 
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz wykonania Umowy; 

4) kategorie danych,   które   przetwarzane   będą   w   związku   z   realizacją   Umowy to 
podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez Strony współpracą: imię i 
nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komórkowy, fax), adres i 
miejsce pracy, płeć oraz adres e-mail; 

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej; 
6) dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń 

ZAMAWIAJĄCEGO względem WYKONAWCY, a w przypadku skierowania sprawy na drogę 
sądową, do czasu zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego; 

7) WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w treści umowy - posiada prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania lub 
usunięcia, prawo żądania przeniesienia danych do innego Administratora, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w dowolnym momencie, a 
także prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, że 
przetwarzanie przez ZAMAWIAJĄCEGO danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 
RODO. 

2. Oświadczenie WYKONAWCY: 
1) Wykonawca zobowiązuje się do: wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej 
w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy oraz przestrzegania przepisów 
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 
2019r. poz. 1781 z późn. zm.); 

2) WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustępie Administratorem, oświadcza, iż w przypadku 
przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych i RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE), zebranych w związku z realizacją Umowy od osoby będącej jej stroną, 
jest ich Administratorem; 

3) kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności przetwarzania danych 
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ................................. (adres 
e-mail ) ………………….......... nr tel. ……………………………………….; 

4) dane   osobowe   będą    przetwarzane   w   celu    realizacji    i    rozliczenia   Umowy, z 
uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń 
z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie 
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz wykonania Umowy; 

5) odbiorcą danych osobowych będzie/ będą: ze strony WYKONAWCY – jednostki / komórki 
organizacyjne odpowiedzialne za realizację i rozliczenie Umowy; 

6) ponadto oprócz WYKONAWCY – instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa, kancelaria 
/ kancelarie prawne świadczące obsługę prawną, Biuro Informacji Gospodarczej, instytucje 
finansowe uczestniczące w procesie realizacji i rozliczenia Umowy oraz podmioty świadczące 
usługi informatyczne, doradcze i audytorskie dla Administratora); 
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7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej; 
8) dane osobowe   będą   przetwarzane   w   celu   realizacji   i   rozliczenia   Umowy, z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń 
z nią związanych. Podstawę żądania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie 
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje możliwość zawarcia oraz wykonania Umowy; 

9) ZAMAWIAJĄCY posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia 
skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie przez 
Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO; 

10) Wykonawca w szczególności oświadcza, że znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z 
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO;  

11) Wykonawca oświadcza, że zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało 
wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO 
mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;  

12) Wykonawca oświadcza, że w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych 
podwykonawców zapewni aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z 
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie 
i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. Ze strony Zamawiającego osoba odpowiedzialną za realizację zadania jest:  
1) Pan/Pani ………………………………….…… tel. …………………………….. e-mail: …………………………………… 
Osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli i przyjmowania oświadczeń woli jest wyłącznie 
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.  

2. Wykonawca ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objętego niniejszą umową 
w osobie:  
1) Pan/Pani …………………………………….…… tel. …………………………….. e-mail: ………………………………… 

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę 
na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu 
cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, prawo 
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Formularz oferty  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno - Użytkowy 


