Znak postepowania RR.271.1.13.2022

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Wzor umowy
UMOWA Nr .icviveviennnen / 2022
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE

ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa dachu Sali gimnastycznej w budynku Szkoly w Goleniowach

zawartawdniu .................. 2022,
pomiedzy:

Gming Szczekociny z siedzibg:
ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
NIP 6492291092 REGON 151398735

reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny - Pana Jacka Lipe

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ewy Pniak zwana w dalszej czgsci umowy
+ZAMAWIAJACYM”

a

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem NIP ,
REGON , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:
lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
z siedzibg W

ul (,, Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1

Dziatalnos$ci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dziatajacym osobiscie

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

lub
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(w przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie
(tacznie ,,Wykonawcy™):

1) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

TEPIEZENtOWANG PIZEZ: .. envneenentne ettt eieaeeneeenenenennees
zwang w dalszej czg¢$ci umowy ,, WYKONAWCA”

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze LZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego (Znak postgpowania RR.271.1.13.2022) w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmian.), zwanej dalej Prawo zamowien
publicznych, w przedmiocie Przebudowa dachu Sali gimnastycznej w budynku Szkoly
w Goleniowach dokonat wyboru oferty WYKONAWCY i zostata znim zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

Spis tresci umowy

1. Postanowienia 0golne 3
2. Przedmiot Umowy 6
3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 6
4, Terminy 7
5. Obowigzki ZAMAWIAJACEGO 7
6. Obowiazki WYKONAWCY 8
7. Potencjat WYKONAWCY 10
8. Personel WYKONAWCY 10
9. Kierownik budowy 13
10. Podwykonawcy 13
11. Sita wyzsza 16
12. Procedury bezpieczenstwa 17
13. Ubezpieczenie WYKONAWCY 17
14. Utrzymanie Terenu budowy 18
15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich 18
16. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach 19
17. Ochrona $rodowiska 19
18. Naprawa uszkodzen 20
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19.
20.
21,
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1.1.

1.2.
1.2.
1.2.
1.2.
1.2.

1.2.

1.3.

1.3.

1.3.

Kontrola jakosci 20
Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot 22
Odbiory 22
Wynagrodzenie i warunki platnosci 25
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci 31
Zmiana Umowy 32
Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO 35
Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE 36
Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwiagzku z odstapieniem od Umowy 36
Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy 37
Kary umowne 37
Ochrona danych osobowych 39
Procedury rozstrzygania sporéw 40
Zalaczniki do umowy 40

1. Postanowienia ogoélne

Ilekro¢ w tresci niniejszej] Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjac, ze zostaty one
przywotane w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia przedmiotowego postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.

Skroty
1. Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
2. Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
3. Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

4. Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych
5. SWZ — Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nast¢pujacych
pojec:
1. Cena ofertowa brutto — cena calkowita podana z uwzglednieniem podatkow, opftat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie WYKONAWCY za

wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o0 przekazang przez
ZAMAWIAJACEGO Dokumentacje projektowa.

2.Dziennik budowy - dokument budowy przeznaczony do rejestracji przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych wtoku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania
budowy, rozbiodrki lub montazu, prowadzony odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego,
wymagajacego pozwolenia na budowg albo zgloszenia, zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
| rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczqgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje do kontroli wykonywania robdt budowlanych, wskazana i upowazniona
przez ZAMAWIAJACEGO i zgloszona przez inwestora — ZAMAWIAJACEGO do
panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez WYKONAWCE, zaakceptowana
przez ZAMAWIAJACEGO.

Konsorcjum — WYKONAWCY podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu
Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa
0 podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Odbior kencowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
w zaleznosci od tego, ktory okres jest dluzszy.

Odbioér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usunigcia przez
WYKONAWCE ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Protokol odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usunigcia przez WYKONAWCE Wad powstatych w okresie r¢kojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidor wykonania
przez WYKONAWCE catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po
usunieciu  przez WYKONAWCE wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie r¢kojmi/gwarancji jakosci
lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY nie maja wplywu; wystapieniu, ktorej
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, WYKONAWCA ani
ZAMAWIAJACY, dzialajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz
ktora nie moze by¢é  zasadniczo  przypisana WYKONAWCY  ani
ZAMAWIAJACEMU.Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty
budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktorego
WY KONAWCA zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa 0 charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czgs¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy WYKONAWCA a Podwykonawcg a takze pomiedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznos¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
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1.3.17.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.
1.4.8.

1.4.9.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obniZenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe WY KONAWCY wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez WYKONAWCE materiatéw, sprzetu, itp.

Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

Integralng cz¢$ciag Umowy sg zalgczniki do Umowy.

Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca
kolejnoscia:

1) Umowa

2) Dokumentacja projektowa,

3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomi¢dzy dokumentami, o ktorych
mowa w pkt 1.4.4. ZAMAWIAJACY jest zobowigzany niezwlocznie przekazac
informacj¢ na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbieznoS$ci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa
w pkt 1.4.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni,
tygodni 1 miesigcy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okres$lane s3 zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegodlnosci:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pis$mie 1 dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu
niezwtocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczna.

Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgod¢ za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.
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1.5.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego

upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.5.1.

1.5.5. Strony zobowigzane sg do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do

doregczen, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze dorgczenie dokonane na adresy
podane W niniejszej umowie bedg skuteczne z datg pierwszego awizo.

1.5.6. Strony zobowigzane sg do niezwlocznego powiadomienia si¢ 0 zmianach adresu e-mail.
1.5.7. Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do prac objetych niniejsza

UINOWE JESEL ettt et et et et et e e et ettt e e e e et e e eanenaans

Tel. .o, , e-mail: ...

1.5.8. WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objgtego

niniejszg umowa w osobie Pana ...

Tel: ooveeeiiiii. e-mail: ..

1.5.9. Kazda ze Stron o$wiadcza, Ze reprezentujace ja osoby wymienione w pkt. 1.5.7. 1 1.5.8.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

sa umocowane przez druga Stron¢ jedynie do dokonywania czynnos$ci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy 1 nie sg upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktore mogtyby powodowaé zmiany w umowie.

2. Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy objety jest zamdOwieniem publicznym Nr RR.271.1.13.2022 Gminy
Szczekociny - Urzgdu Miasta i Gminy Szczekociny pod nazwa Przebudowa dachu Sali
gimnastycznej w budynku Szkoty w Goleniowach.

ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane polegajace na zagospodarowaniu dziatki przy ulicy Konopnickiej
w Szczekocinach zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz Oferta WYKONAWCY
stanowigcymi  zatgczniki do Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w  Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane SWZ roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie umozliwiajgcym osiggnigcie
zatozonych celdéw, tj. eksploatacji zagospodarowanej dziatki przy ulicy Konopnickiej
w Szczekocinach zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania cz¢$ci robot objetych
Przedmiotem Umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty takie
w dalszej czeSci Umowy nazywane sa ,,robotami zaniechanymi”.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji Robot zamiennych w stosunku do Robot
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

WYKONAWCA w ramach wynagrodzenia ryczaltowego zobowigzuje si¢ wykonac
konieczne prace dodatkowe, ktore nie zostaty przewidziane w Dokumentacji projektowej
a ktorych wykonanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.
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3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Wykonanie prac dodatkowych, ktore nie zostaly przewidziane w Dokumentacji
projektowej a ktorych wykonanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
nastepuje na podstawie stosownego Protokotu koniecznosci i nie wymaga zawarcia aneksu
do przedmiotowej Umowy.

Roboty dodatkowe wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zamowienia podstawowego,
a ktore sg konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia sg robotami dodatkowymi, za
ktére WYKONAWCY nalezy si¢ dodatkowe wynagrodzenie.

Zlecenie wykonania robot dodatkowych wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego, a ktore sa konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia
nast¢puje na podstawie stosownego Protokofu koniecznosci i powinno by¢ potwierdzone
zawarciem stosownego aneksu do Umowy.

Sposéb wyliczenia wartosci robot zaniechanych, o ktorych mowa w pkt 3.1., robot
zamiennych, o ktoérych mowa w pkt 3.2. oraz robo6t dodatkowych, o ktérych mowa w pkt
3.4. okreslony zostat w pkt 22.3. Umowy.

4, Terminy

Umowa zostaje zawarta na czas okre§lony i wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia

(podpisania).

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego
wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU
kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie 3 (trzech) miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

Termin zakonczenia ustalony w pkt. 4.2. moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia
okolicznosci i na warunkach okreslonych w pkt. 24. Umowy.

Za termin wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania
ZAMAWIAJACEMU kompletnego operatu kolaudacyjnego uwaza si¢ date wskazang
w podpisanym Protokole odbioru koncowego robot.

S. Obowigzki ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach 1 na zasadach
okreslonych w Umowie.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zgloszenia robot budowlanych wlasciwemu
organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.

ZAMAWIAJACY jest takze zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) wyznaczania terminéw odbioréw robot nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o gotowosci do
odbiorow,

3) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

4) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy.

ZAMAWIAJACY powota inspektora nadzoru inwestorskiego w celu monitorowania,
nadzoru 1 kontroli wykonywania Robot przez WYKONAWCE.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ zmian osoby petnigcej obowiazki inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

I kontroli wykonywania Robot przez WYKONAWCE. O kazdej zmianie osoby pehnigcej
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego ZAMAWIAJACY powiadomi
WYKONAWCE w formie pisemnej na 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznosé
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposdb powodujace wzrost wynagrodzenia
WYKONAWCY wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO,
wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez WYKONAWCE.
Brak pisemnego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO zmian we wskazanym
terminie zwalnia WYKONAWCE z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynno$ci
i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia
I ochrong ppoz.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
1) koncowego,

2) gwarancyjnych,

3) ostatecznego.

ZAMAWIAJACY dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez WYKONAWCE zakonczenia robot.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przystgpowaé do odbioréw robdt i1 dokonywaé
odbioréw robot w terminach wynikajacych z Umowy.

6.  Obowiazki WYKONAWCY

WYKONAWCA ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy 2z nalezyta
staranno$cig zgodnie z Umowg, Dokumentacja projektowg 1 Ofertg, nienaruszajagcymi
Umowy poleceniami ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczeg6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ osOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
ZAMAWIAJACY [Iub osoba trzecia, za ktora ZAMAWIAJACY ponosi
odpowiedzialnos¢.

WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

WYKONAWCA jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdélowo
w postanowieniach Umowy:
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wykonania i uzyskania uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu od Zarzadcow
drog,

3) uzgodnienia wpig¢ z Zarzadcami sieci poziemnych (Tauron, TP S.A., Komunalny
Zaktad Budzetowy w Szczekocinach);

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

5) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

6) przekazywania ZAMAWIAJACEMU informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

7) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

8) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE,

9) zglaszania gotowos$ci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

10) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi,

11) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

12) stosowania si¢ do polecen ZAMAWIAJACEGO potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

13) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia,
wiedze¢ 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

14) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

15) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli WYKONAWCA
dopuszcza Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy.

16) sporzadzenia na zadanie ZAMAWIAJACEGO planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjac

WYKONAWCA moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowiagce przedmiot Umowy od
godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od
poniedziatku do soboty wiacznie.

ZAMAWIAJACY potwierdza brak mozliwo$ci wykonywania robot w godzinach od 6:00
do 22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu
okolicznos$ci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robot. W przypadkach
prowadzenia robdt na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone
w godzinach okreslonych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez stosowny organ.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22:00 — 6:00, przy
czym WY KONAWCA przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroku w celu
zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie jest uprawniony do wykonywania
rob6t w godzinach 22:00 — 6:00.

WYKONAWTCA jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

2) protokoty odbioru robot,
3) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkoéw WY KONAWCY nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
ZAMAWIAJACEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom,
WYKONAWCA bedzie pethit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,
WYKONAWCE obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstalej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktoéra ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robo6t i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnosciami WYKONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég oraz
uzbrojenia terenu tj. sieci podziemnych i nadziemnych zniszczonych podczas
wykonywania robot przez WYKONAWCE lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwiagzku z realizacja Umowy.

WYKONAWCA przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza - operat kolaudacyjny zostanie przekazana
ZAMAWIAJACEMU w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach,
w terminie zgtoszenia robot przez WYKONAWCE do Odbioru koncowego.

7. Potencjal WYKONAWCY

WYKONAWCA os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do§wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferty.

WYKONAWCA oswiadcza, ze posiada wiedze¢ 1 doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Personel WY KONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowien publicznych WYKONAWCA zobowigzuje si¢ ze
wszystkie osoby realizujgce przedmiot zamoéwienia, ktore wykonywac¢ beda czynnosci
faktycznie operatorow sprzetu budowlanego oraz robotnikow budowlanych zwigzane
z przedmiotem zamoOwienia opisane w Przedmiarze robdt zostaly zatrudnione na
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8.2.

8.3.

podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy — Obowigzek
zatrudnienia z zastrzezeniem, ze powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujacych
czynno$ci nadzoru i dozoru realizowanych robdt budowlanych. Osoby wymienione
w zdaniu pierwszym nie mogg wykonywac¢ zadnych czynnosci na Terenie budowy bez
zatrudnienia na umow¢ o prace u WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Robot.

W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez WY KONAWCE,

Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1. czynnosci - Obowigzku

zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci, ktoérych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu WY KONAWCY, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imie 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob  zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt 8.1. czynnosci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w Umowie.
Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie zgdanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ traktowane bedzie jako niespelnienie
przez WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY
moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku 0s6b, o ktorych mowa w pkt 8.1. zatrudnionych wedtug przepisow innego
panstwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace dokumentom,
0 ktérych mowa w pkt. 8.3. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia osob, o ktorych mowa w pkt 8.1.
na podstawie umowy o prace lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takich osoby w terminach okre§lonych w wezwaniu
skierowanym zgodnie z pkt 8.2., WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU karg
umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek. W przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robot bedzie zobowigzany w terminie 5 dni
od dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokona¢ zatrudnienia wskazanej osoby
na umowe¢ o pracg oraz przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazku, o ktérym mowa w pkt 8.7. w zdaniu
drugim w terminie w nim okreslonym WY KONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
kar¢ umowng w wysokosci 2 000,00 ztotych odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek.

Uporczywe uchylanie sig WYKONAWCY od wykonywania natozonych na niego
Umowa obowiazkéw, o ktérych mowa w pkt 8.1. — 8.7. moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

W przypadku powtarzajacych si¢ przypadkow niewywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w pkt 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych
w wykazie o ktérym mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY 1 naliczy¢ kary umowne
okreslone w pkt. 29 za odstapienie od Umowy.
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9.1

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Q. Kierownik budowy

WYKONAWCA ustanawia Pana/Pania ...
posiadajgca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno$ci drogowej
jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja
Umowy w granicach okreslonych art. 22 Prawa budowlanego.

WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inne osoby o odpowiednich kwalifikacjach, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
ZAMAWIAJACEGO i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowiagcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robodt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda ZAMAWIAJACEGO na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO na pismie w ciggu 3 dni od dnia
zawarcia Umowy o nazwach firm Podwykonawcow, z ktérym zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot wraz ze wskazaniem czgéci robdt powierzanych poszczegdlnym
Podwykonawcom.

WYKONAWCA, zlecajac Podwykonawcom roboty budowlane zobowigzany jest
przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647" Kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow oraz dalszym podwykonawcow.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
W szczegllnoscei, 1z

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw Iub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomigdzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA,

3) w przypadku uchylania si¢ przez WYKONAWCE od obowiazku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
ZAMAWIAJACEGO Umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozong ZAMAWIAJACEMU Umowe¢ o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ZAMAWIAJACY zaptaci bezposrednio
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Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie WY KONAWCY,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

10.8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia
WYKONAWCY lub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCE Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO.

10.9. Zawarcie Umowy o0 podwykonawstwo moze nastagpi¢ wyltacznie po akceptacji jej
projektu przez ZAMAWIAJACEGO, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez ZAMAWIAJACEGO.

10.10. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia ZAMAWIAJACEMU, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot 1 ich wycena, wraz
z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie
pozniej niz 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkitadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda WY KONAWCY na
zawarcie Umowy 0 podwykonawstwo o tre§ci zgodnej z projektem umowy.

10.11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY
w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.
Za dzien przedlozenia projektu przez WYKONAWCE uznaje si¢ dzien przediozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 10.12.

10.12. ZAMAWIAJACY zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.11 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
W szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:
1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.7.
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10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czes$ci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
WYKONAWCE,

3) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla
Podwykonawcéow,

4) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenic za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te
roboty w Ofercie WYKONAWCY,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia. WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez WYKONAWCE za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomigdzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w pkt 10.11. WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO
zastrzezen do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca przedtozy ZAMAWIAJACEMU poswiadczona za zgodno$¢
Z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY zglosi WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 10.12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY w terminie
5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

WYKONAWCA, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia WY KONAWCY, oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg: prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy itp., ustugi geodezyjne, ustugi geotechniczne, ustugi ochrony mienia,
dostawe wody 1 energii elektrycznej, odbior 1 zagospodarowanie odpadéw 1 dostawy,
ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materialy biurowe,
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10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

catering), ushugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, uslugi pocztowe przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 20 000 ztotych.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY niezwlocznego usunigcia
Z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata
zawarta Umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO, lub

moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
WYKONAWCY.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJACEGO w trybie
okreslonym w pkt 10.12. — 10.18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
w tej umowie.

ZAMAWIAJACY, moze zada¢ od WYKONAWCY zmiany lub odsunigcia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speilniaja warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

11.  Sila wyzsza

11.1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi§mie drugg Strong.
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11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, WYKONAWCA
niezwlocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych.

12.  Procedury bezpieczenstwa

WY KONAWCA podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisoOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczeg6lno$ci wykonanie 1 utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

WYKONAWCA jest zobowigzany, jezeli jest to wymagane opracowac i przedtozyé
ZAMAWIAJACEMU Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
W sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia nie p6zniej niz w dniu rozpoczgcia robot.

13.  Ubezpieczenie WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowg oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
W wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizsza niz Cena ofertowa brutto.

Umowa ubezpieczenia, o ktéorych mowa w pkt 13.1. powinna zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 13.1. w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci WY KONAWCA.

WYKONAWCA przedlozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie
p6zniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymacé si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCE.

W razie wydhuzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 13.1.- 13.4., przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
W tym w szczegolnosci kopig umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 13.1.—
13.4. lub nieprzediozenia przez WYKONAWCE odno$nego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktorym mowa w pkt 13.4., ZAMAWIAJACY w imieniu i na rzecz
WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym
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13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

145.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

w pkt 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez WYKONAWCE.

WY KONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pismie.

14.  Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw shuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celéw zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i odbiorami.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywacé Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach
i nalezytym porzadku oraz usuwac zbg¢dne przedmioty z Terenu budowy.

WYKONAWCA na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie s$rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji
I budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych WY KONAWCA jest zobowigzany uporzadkowac
Teren budowy 1 przekaza¢ go we wlasciwym stanie ZAMAWIAJACEMU najpdzniej do
dnia zgloszenia gotowosci Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w pkt 14.5, ZAMAWIAJACY ma prawo polecic WYKONAWCY doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ WYKONAWCE (wykonanie zastgpcze).

15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

WYKONAWCA jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drog i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzgt WY KONAWCY, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegbdlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
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15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren

budowy i z Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez WYKONAWCE przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

16. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane

przeszkody fizyczne jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek na biezagco informowa¢é ZAMAWIAJACEGO
o0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
mogg mie¢ wplyw w szczegolnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia WY KONAWCY lub na
Termin zakonczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktébrym mowa w pkt 16.1.
lub przekazania informacji, ktorej mowa w pkt 16.2., WYKONAWCA przedtozy
ZAMAWIAJACEMU ocen¢ ich wplywu na Termin wykonania robo6t oraz przedstawi
wyceng robdt budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznos$ci.

WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJACEMU do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na

wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt 16.1., ktére nie powstaly
z winy WYKONAWCY i nie sa skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w
wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia
robot przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
WYKONAWCE dodatkowych kosztow, WYKONAWCA jest uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.

17. Ochrona srodowiska

WYKONAWCA w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony srodowiska 1 przyrody
na Terenie budowy 1 wokoét Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywo0z nieczystosci statych 1 plynnych oraz bezpieczne 1 prawidtowe odprowadzanie
sciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych 1 opadowych z Terenu budowy
oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposéb zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

WYKONAWCA jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.

WYKONAWCA jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska Iub przyrody
| przepisach regulujacych gospodarke odpadami.
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17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialnosci z  tytulu zobowigzanh  prywatnoprawnych  lub
publicznoprawnych, ktore moga by¢ dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE przepisoéw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

18. Naprawa uszkodzen

WYKONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru
koncowego robot, z wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych  przez
ZAMAWIAJACEGO do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 18.1.
WYKONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robot i materiatbw z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 18.2. powstaty
wskutek okoliczno$ci stanowigcych zgodnie z Umowag ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydluzenia Terminu wykonywania rob6t, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
op6znienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci WY KONAWCY za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

19. Kontrola jakoSci

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy 1 Materialow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez
WYKONAWCE kontroli jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
i Materiatow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

WYKONAWCA przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami certyfikatow, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

WYKONAWCA przed wbudowaniem Materiatu zobowigzany jest do uzyskania
zaakceptowanych wnioskéw materiatowych przed ich wbudowaniem przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych,
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19.7.

19.8.

19.9.

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatdéw okreslonej
Umowg jako$ci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz
uzgodnienia 1 okre$lenia warunkéw dostaw Materialdéw zapewniajagcych dochowanie
terminow realizacji robot okreslonych Umowa.

WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialow oraz
robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w
odrgbnych przepisach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢c WYKONAWCE do:

1) usunigcia materialow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt
19.6. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

19.10. Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY do
wykonania tych polecen w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie
zastgpcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
WYKONAWCY.

19.11. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze

jako$¢ Materiatow nie odpowiada wymaganiom okre$lonym w pkt 19.6. niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCE.

19.12. WYKONAWCA, Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje

zakwestionowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot
budowlanych dopiero woéwczas, gdy WY KONAWCA udowodni, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania okreslone w pkt 19.6., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

19.13. W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez WYKONAWCE,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg zgodne z pkt 19.6., Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze polecic WYKONAWCY niezwloczny ich demontaz i usunigcie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

19.14. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami. Badania
WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.
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19.15. Biezace pomiary i badania Materiatow oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone

w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

19.16. WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz

instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci 1 ilosci
Materiatéw i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materialow przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robot.

19.17. Badania Materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WY KONAWCY

poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placowce badawcze;.

19.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od WY KONAWCY wykonania badan

dodatkowych lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materialdow lub robdt budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

19.19. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

Z wymaganiami odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie WY KONAWCA, jesli za$ wyniki badah wykaza, ze Materiaty
badZz roboty sa zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza ZAMAWIAJACEGO.

20. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot
20.1.

W  przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych
WYKONAWCE Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez WYKONAWCE
stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie

terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub Wad
ponosi WYKONAWCA.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad 1 ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, ZAMAWIAJACY moze polecic WYKONAWCY dokonanie tych
czynnos$ci na koszt WYKONAWCY.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
ZAMAWIAJACY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1,
ZAMAWIAJACY moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
WYKONAWCY (wykonanie zastgpcze) i1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia WY KONAWCY.

21. Odbiory

Strony zgodnie ustalajg, iz w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane beda
nastepujace odbiory:

21.1.1. Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

21.1.2. Odbior koncowy - potwierdzajacy wywiazanie si¢ WY KONAWCY ze wszystkich

zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajagcymi z gwarancji.
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21.1.3. Odbior ostateczny - odbior potwierdzajacy wywigzanie si¢ WYKONAWCY ze

wszystkich zobowigzan umownych, wynikajacych z gwarancji i rgkojmi.

Wzor protokotéw odbioru (koncowego, ostatecznego) okresli ZAMAWIAJACY.

21.2.

21.3.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zglaszania do odbiorow wszystkich robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czesSci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
WYKONAWCA zgtasza wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym lub
poczta elektroniczng powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.
Inspektor Nadzoru odbierze zgloszone roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

21.4.
21.5.
21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

1)
2)

3)

zgloszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO. W przypadku nieprzystapienia Inspektora Nadzoru w
terminie na dokonanie odbioru robdt zanikajacych bez powiadomienia WY KONAWCY
1 wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (nie
dhuzszego niz 5 dni od daty zgtoszenia oznaczal bedzie rezygnacje Nadzoru z dokonania
kontroli uprawniajaca WYKONAWCE do zakrycia rob6t i zgode na kontynuacje
dalszych robot.

W przypadku braku zgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
ZAMAWIAJACY lub Inspektor Nadzoru ma prawo zazada¢ odkrycia takich robot na
koszt i ryzyko WYKONAWCY.

Odbidr koncowy, o ktorym mowa w pkt 21.1.2. obejmuje cato$¢ robot objetych Umowa.

Odbior koncowy ma na celu przekazanie ZAMAWIAJACEMU, calkowicie
zakonczonej Inwestycji po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania

Odbioru  koncowego  dokonuje  zespdt  odbiorowy  powolany  przez
ZAMAWIAJACEGO, przy udziale WYKONAWCY i Kierownika budowy. W sktad
zespotu odbiorowego beda wchodzi¢ co najmniej Inspektor Nadzoru, osoba/by
sprawujaca/y Nadzor autorski, przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO.

Odbior koncowy bedzie potaczony z przekazaniem ZAMAWIAJACEMU do
eksploatacji - catkowicie zakonczonej Inwestycji

WYKONAWCA przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego zobowigzany
jest przeprowadzi¢ wszelkie proby i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem
budowlanym.

WYKONAWCA dokona zgltoszenia gotowosci do Odbioru koncowego pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.

Warunkiem zgtoszenia przez WYKONAWCE gotowosci do odbioru jest ich
zakonczenie robdt, uprzatnigcie Terenu Budowy oraz zatwierdzenie przez Inspektora
nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalajagcej na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru w formie Operatu kolaudacyjnego,
zawierajacego co najmnie;j:

protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikaty i atesty wbudowanych materiatow,

w miar¢ potrzeby projekt powykonawczy (uwzgledniajagcy wprowadzone w trakcie
Inwestycji zmiany),

o$wiadczenia Kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
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21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

21.18.

21.19.

21.20.

21.21.

21.22.

ZAMAWIAJACY dokonuje potwierdzenia zasadno$ci zgloszenia do Odbioru
koncowego uwzgledniajac spetnienie warunkow podanych w Umowie i ustala datg
rozpoczgcia czynnosci odbiorowych - w terminie do 10 (dziesigciu) dni roboczych od
daty dorgczenia zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego, lub odmawia

przystapienia do odbioru i wzywa do ponownego zgloszenia do odbioru po uzupetieniu
brakow, o czym zawiadamia WYKONAWCE pisemnie.

Czas trwania czynnos$ci Odbioru koncowego nie powinien by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac
od daty rozpoczecia czynnosci Odbioru, o ile przedtuzenie odbioru nie wynika
Z okoliczno$ci, na ktore zadna ze stron Umowy nie ma wplywu.

ZAMAWIAJACY moze powzig¢ decyzje o przerwaniu czynnosci Odbioru koncowego,
jezeli w toku czynno$ci Odbioru koncowego:

1) zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggngl gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

2) WYKONAWCA nie przedstawil wymaganych dokumentow,
3) Wystgpily istotne wady w wykonanym Przedmiocie Umowy.

W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego w ZAMAWIAJACY na piSmie wezwie WYKONAWCE do usunigcia
brakow i wad, wyznaczajgc termin na ich usuni¢cie, adekwatny do stwierdzonego braku
lub wady, nie krétszy niz 7 dni.

Po usunigciu przyczyny przerwania czynnosci Odbioru koncowego WY KONAWCA
bezzwlocznie zawiadamia pisemnic ZAMAWIAJACEGO i Inspektora Nadzoru.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktébrym mowa w pkt 21.17.
ZAMAWIAJACY podejmie czynno$ci Odbioru koncowego.

W przypadku dalszego wystgpowania, przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego czynnosci wskazane w pkt 21.17. i pkt 21.18. mozna powtdrzy¢, jednakze
ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary umowne za zwtoke za okres od uptywu czasu
wyznaczonego na usuniecie przyczyn przerwania czynnosci Odbioru koncowego, do ich
calkowitego usunigcia i podpisania Protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w czasie czynnosci Odbioru koncowego ostang ujawnione wady nie nadajace si¢
do usunigcia, ale umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to ZAMAWIAJACY - niezaleznie od innych uprawnien
przewidzianych Umowa 1 przepisami prawa - moze wedle swobodnego uznania dokonaé
Odbioru koncowego odpowiednio obnizajac wynagrodzenie WY KONAWCY.

Odbidr ostateczny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji 1 rekojmi.

Odbioér ostateczny dokonywany jest przez ZAMAWIAJACEGO przy udziale
WYKONAWCY w formie Protokotu odbioru ostatecznego i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez WYKONAWCE zobowigzan wynikajgcych z r¢kojmi za wady
fizyczne i gwarancji.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do sporzadzania jednostronnych protokolow

odbioréw, w przypadku nieusprawiedliwionego wczesniej niestawienia  si¢
WYKONAWCY do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.
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22.1.

22.  Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Ofertga WYKONAWCY':

na kwote netto ................ (stownie: ............ ) ztotych
wraz z podatkiem 23% VAT w wysokosci ............ (stownie: .................. ) ztotych,
co tacznie stanowi kwote brutto ...................... (stownie: ............ ) ztotych, zwanej

w umowie Ceng ofertowg brutto.

22.2. Zasady ogélne

22.2.1.

22.2.2.

22.2.3.

22.2.4.

22.2.5.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w pkt 22.1. zostalo okreslone w oparciu
0 Ofertg WYKONAWCY i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy, w tym: wykonania zamdwienia, zakupionych materiatow, robot
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania placu 1 zaplecza budowy,
zabezpieczenia majatku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych
szkod na terenie budowy spowodowanych przez WYKONAWCE w trakcie realizacji
zamowienia, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, wykonania wszelkich
prob, badan i odbiordéw, zwigzane z zapewnieniem pelnej obslugi geodezyjnej oraz
innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia np. usunigcia
i utylizacji odpadoéw, uzgodnien i optat zwigzanych z budowg (m.in. zajecie pasa
drogowego, itp., gdyz zadeklarowana cena nie bedzie podlegala zmianie w okresie
realizacji zaméwienia).

Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek cze$ci
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego okreslonego w pkt 22.1. Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy i:

1) odpowiada kwocie ceny oferty ztozonej przez WYKONAWCE w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego;

2) odpowiada zakresowi robot wynikajacemu z Dokumentacji projektowej oraz
STWIOR, ktore stanowig zatacznik do SWZ;

3) zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12. SWZ.

ZAMAWIAJACY nie przewiduje waloryzacji wysokosci wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY nie przewiduje rozliczen ani tez platnosci czgsciowych.

22.3. Wynagrodzenie za roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

22.3.1.

22.3.2.

W przypadku zaniechania realizacji cz¢$ci zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
WYKONAWCY ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

W przypadku wystapienia Robdt zaniechanych, o ktorych mowa w pkt 3.1. Robot
zamiennych o ktorych mowa w pkt 3.2. lub Robét dodatkowych o ktorych mowa w pkt
3.4. rozliczenie z WYKONAWCA bedzie prowadzone w oparciu o sporzadzony przez
WYKONAWCE kosztorys opracowany metoda kalkulacji szczegétowej wedlug
nastepujacych zasad:

1) dlapozycji robot okreslonych w kosztorysie przekazanym przed zawarciem umowy
stanowigcym zalacznik nr do Umowy wedlug cen jednostkowych pozycji
wskazanych w kosztorysie,
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22.3.3.

2) dla pozycji robdt nie wystepujacych w kosztorysie przekazanym przed zawarciem
umowy wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania podanych przez
WYKONAWCE w ofercie oraz

a) Ceny materiatow beda przyjmowane wg $rednich cen wojewodztwa Slaskiego
bez kosztow zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego
date ich rozliczenia lub wykonania + %Kz jw., a w przypadku braku cen
w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taki w fakturze udzielono ) + % Kz jw.

b) Ceny sprzetu beda przyjmowane wg srednich cen wojewodztwa $laskiego bez
kosztow zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego date
ich rozliczenia lub wykonania + % Kp. i Zysku jw., a w przypadku braku cen
w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen przyjetych
z faktury najmu sprzgtu nie beda doliczane zadne narzuty (do Kp i Zysk).

Do rozliczenia rob6t metoda kalkulacji szczegotowej nalezy stosowaé, zachowujac
kolejnos$¢ nastepujace katalogi i zasady: KNR, KNNR i kalkulacje wlasne.

Przedstawiony kosztorys wymaga zatwierdzenia przez ZAMAWIAJA CEGO.

Tak porzadzony kosztorys bedzie stanowil podstawe ewentualnych zmian
wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy.

W przypadku konieczno$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy, WYKONAWCA nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu,
Z zastrzezeniem, ze w tym przypadku WY KONAWCY przystuguje wynagrodzenie za
roboty faktycznie wykonane oraz koszty robdt zabezpieczajacych, o ile zostang
potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu ZAMAWIAJACY sporzadzi
przy udziale WYKONAWCY protokét inwentaryzacji, na dzieh przerwania robot,
a WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robdt zabezpieczajacych zostanie
ustalone w kosztorysach sporzadzonych metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu
danych wyjsciowych do kosztorysowania wskazanych w ofercie. Tak sporzadzony
kosztorys po  uprzednim  jego  sprawdzeniu i  zatwierdzeniu  przez
ZAMAWIAJACEGO, bedzie stanowil podstawe ustalenia wynagrodzenia
WYKONAWCY.

22.4. Rozliczenia koncowe

22.4.1.

22.4.2.
22.5.1.

22.5.2.

Po zlozeniu wniosku o Odbior koncowy ZAMAWIAJACY sprawdzi zakres
wykonanych robot i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty WYKONAWCY w terminie
7 dni roboczych od daty ztoZzenia wniosku.

Platnosci

Platnos$ci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO prawidlowo wystawione] przez
WYKONAWCE faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potragcen wynikajacych
z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
zestawieniach warto$ci wykonanych robot, zgodnie z Protokotem odbioru koncowego
robot.

WYKONAWCA moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym zwana dalej ,,Ustawa o fakturowaniu”.
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22.5.3.

22.5.4.

22.5.5.

22.5.6.

22.5.7.

22.5.8.

22.5.9.

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktorej mowa
wpkt 2252. WYKONAWCA jest obowigzany do wyslania jej do
ZAMAWIAJACEGO za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
(,,PEF”). Wystawiona przez WYKONAWCE ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.

ZAMAWIAJACY informuje, iz identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF
ZAMAWIAJACEGO, ktory pozwoli na zlozenie ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej jest: 6492291092,

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac si¢ bedzie
chwile wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie
elementy, o ktorych mowa w pkt 22.5.3. powyzej, do konta ZAMAWIAJACEGO na
PEF, w spos6b umozliwiajacy ZAMAWIAJACEMU zapoznanie si¢ z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidlowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do: Urzedu Miasta i Gminy Szczekociny, 42-445
SZCZEKOCINY, ul. Senatorska 2.

Z zastrzezeniem postanowien pkt 22.5.18. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek
bankowy WYKONAWCY ,
ktory powinien by¢ wskazany w fakturze.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysokos$ci obowigzujacej w dniu wystawienia
faktury.

WYKONAWCA przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwa¢ si¢ rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

22.5.10. WYKONAWCA przyjmuje do wiadomosci, iz ZAMAWIAJACY przy zaplacie

Wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

22.5.11. Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czgsci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu art.
2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug,

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie
oszczgdno$ciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

22.5.12. WYKONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposob:

Nabywca: ~ Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny,
NIP 649-229-10-92

Odbiorca:  Urzad Miasta i Gminy Szczekociny,
ul. Senatorska 2, 42-445Szczekociny

22.5.13. Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO. Termin

uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO nastapi
najpozniej w ostatnim dniu terminu platnosci.
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22.5.14.

22.5.15.

22.5.16.

22.5.17.

22.5.18.

22.5.19.

WYKONAWCA jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow
0 uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci, ktérych termin uptynat. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub  dalszych Podwykonawcoéw  wynikajacych z  Umoéw
0 podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do niej
dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO Umowie
o0 podwykonawstwo, WY KONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnos$ci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢gczenia WYKONAWCY
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.16.
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WYKONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w pkt 22.5.15., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie 1 odbior robot, a WYKONAWCA nie ztozy w trybie okreslonym w pkt
22.5.16. uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WY KONAWCY.
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22.5.20.

22.5.21.

22.5.22.

22.5.23.

22.5.24.

22.5.25.

Podstawa wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, bedzie wystawiony
przez WYKONAWCE: rachunek lub  faktura VAT  przedstawione
ZAMAWIAJACEMU wraz z:

1) Protokotem odbioru koncowego robot, w ktorym bedg wyszczegolnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, lub do ktoérego bedg zatgczone protokoty odbioru
cze¢$ci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

2) zkopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze
sporzagdzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci
oswiadczeniami Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu
Z ptatno$ciami wobec nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcow,

4) aw przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru koncowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcoéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz 2z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 22.5.20., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypetnienia przez WYKONAWCE
wymagan, o ktorych mowa w pkt 22.5.20. nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
ZAMAWIAJACEGO terminu ptatnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do zadania
odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw
sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktérych mowa
pkt 22.5.16. zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidlowos$ci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci
majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zgtosi uwagi,
0 ktorych mowa w pkt 22.5.16. 1 wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
WY KONAWCA nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.16., a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej platnosci.

ZAMAWIAJACY moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli WY KONAWCA zglosi uwagi i potwierdzi zasadno$é¢

Strona 29 z 41



Znak postepowania RR.271.1.13.2022

22.5.26.

22.5.27.

22.5.28.

22.5.29.

22.5.30.

22.5.31.

22.5.32.

takiej ptatnosci, lub jezeli WYKONAWCA nie zglosi uwag a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez WYKONAWCE Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
Z potwierdzong za zgodno§¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez
WYKONAWCE lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytacznie nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce i bedzie dotyczyé
wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO
Umowy o podwykonawstwo rob6t budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ZAMAWIAJACY potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego WY KONAWCY.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnos$ci bezposredniej za uzasadniona.

ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z Wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.

Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie rob6ot budowlanych jest
ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg ZAMAWIAJACY
uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od ZAMAWIAJACEMU ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT i WYKONAWCA zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te
okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.
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22.6.  Wierzytelnos$ci

22.6.1. WYKONAWCA nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

22.6.2. W przypadku ZAMAWIAJACEMU bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEMU o wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa
w pkt 29.19.1., wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

22.6.3. ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonej w pkt 22.6.1.
dopoki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkow objetych
wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

22.6.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
ZAMAWIAJACEGO, sg wzgledem ZAMAWIAJACEGO bezskuteczne.

2.7. Zaliczki

22.7.1. ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania. WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zamowienia.

23. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

23.1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi za wady
WYNOSi ...... miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie ...... miesi¢cznej gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.3. Dokumenty gwarancyjne WY KONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zalacznik do Protokotu odbioru koncowego robot.

23.4. Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach
udzielonej gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
Odbioru koncowego, jak 1 powstalych w okresie gwarancji.

23.5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1)  dzialania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
WY KONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,
2)  normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3)  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

23.6. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika
wad 1 usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych, w ciagu
5 dni kalendarzowych.

23.7. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, WY KONAWCA jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci  technologicznych 1 sztuki  budowlanej.  Niedotrzymanie przez
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23.8.

23.9.

23.10

23.11

23.12

23.13

23.14

23.15

23.16

24.1.

WYKONAWCE wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako odmowa
usuni¢cia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad Iub usterek ze strony WYKONAWCY lub
niewywigzywaniu si¢ z terminow, o ktorych mowa w pkt 23.6., ZAMAWIAJACY zleci
usuni¢gcie tych wad Iub wusterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
WYKONAWCE.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub wusterek spisuje si¢ protokot z udziatem
WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.

. Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o dokonaniu naprawy.

. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny
zostanie wydluzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia WYKONAWCY
0 stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

. WYKONAWCA nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu

go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto
uniknaé, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCE o zaistniatej usterce.

. Przeglad Gwarancyjny poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie

si¢ na wniosek ZAMAWIAJACEGO, zostanie przestany do WYKONAWCY na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

. ZAMAWIAJACY dokona przegladu z tytutlu rekojmi lub gwarancji z udzialem

WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek WYKONAWCA
zobowigzuje si¢ do usunig¢cia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY umozliwi dostgp do obiektu w celu
usunigcia wady lub usterki.

. Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, w dniu nast¢pujacym po ostatnim dniu jej trwania

strony podpiszg Protokot odbioru pogwarancyjnego, 0 ile na WYKONAWCY nie
bedzie cigzyt obowiazek usunigcia wezesniej wad. W takim przypadku Protokdt odbioru
pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usunigciu. Z dniem podpisania
Protokét odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamknigcia realizacji umowy.

24.  Zmiana Umowy

Strony majg prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robodt o okres trwania przyczyn
z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
W nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
ZAMAWIAJACY, w szczeg6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
wyzej wymienione okoliczno$ci miaty lub beda moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okres§lonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
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atmosferycznych, potwierdzonych stosownymi wpisami ZAMAWIAJACEGO
w Dzienniku budowy, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystagpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, robot dodatkowych lub innych
robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia

tych kolizji,

5) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych z rozpoznania terenu majacych wptyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot

6) wystapienia znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatow
majacych wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

7) wystapienia warunkoéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
z rozpoznania terenu, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

8) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

9) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi
odpowiedzialnos¢,

10) gdy wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wilasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢

11) gdy wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WY KONAWCY,

12) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu 1 zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

2) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych z rozpoznania terenu,
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3) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych

z rozpoznania terenu, w szczegdlnoSci napotkania niezinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,;

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

WYKONAWCA jest uprawniony do zagdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 24.2.

Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 24.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie
Materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 24.2. lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 24.3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania ZAMAWIAJACEMU wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w pkt 24.4. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktorym WY KONAWCA
dowiedziat sig¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt 24.4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 30 i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 24.4. ZAMAWIAJACY jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt
24.7. i wydania WYKONAWTCY polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zgdanie zmiany.

WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu ZAMAWIAJACEMU
dokumentacji, o ktéorej mowa w pkt 24.7. 1 przedlozenia na Zadanie
ZAMAWIAJACEGO jej kopii.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 24.4.
wraz z propozycja wyceny roboét 1 informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
WYKONAWCY wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany. ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, 2) danych
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25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalne;j
po jednej ze stron Umowy.

25. Odstgpienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli
WYKONAWCA:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zadaniu ZAMAWIAJACEGO,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO nie
podjgt ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia WYKONAWCY
dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robo6t albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

4) pozostaje w op6znieniu w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad
15 dni,

5) nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

6) podzleca calo$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgéci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

7) w razie koniecznoSci:
- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 20% wartos$ci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9) zaszta konieczno$¢ znacznego — 0 ponad 30% podwyzszenia wynagrodzenia
WYKONAWCY w zwigzku z konieczno$ciag wykonania rob6t dodatkowych.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstagpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie w przypadku
powtarzajacych si¢ przypadkow, gdy WY KONAWCA dopuszcza do pracy przy realizacji
przedmiotu Umowy osoby wbrew ,,Obowigzkowi Zatrudnienia”, o ktorym mowa w pkt 8
Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku WY KONAWCA moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

WYKONAWCA udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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25.5.

26.1.

26.2.

27.1.

217.2.

27.3.

27.4.

Odstagpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie WYKONAWCY za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez WYKONAWCE.

26. Odstgpienie od Umowy przez WYKONAWCE

WY KONAWCA bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku,
gdy:

1) zwloka ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu Terenu budowy przekracza 7 dni;

2) zwloka ZAMAWIAJACEGO w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 7 dni;

3) WYKONAWCA nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokol odbioru koncowego
robot w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatno$ci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen ZAMAWIAJACEGO lub kar umownych,

4) na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robot trwa dhuzej niz 14 dni.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie ZAMAWIAJACEGO za
pokwitowaniem, z chwilag otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
ZAMAWIAJACEGO.

27. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku
Z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochron¢ zycia
I wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy 1 opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
ZAMAWIAJACEGO, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore WY KONAWCA
otrzymatl ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpozniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

WY KONAWCA niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia
o0 odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty 1
urzadzenia, niestanowigce wlasnosci ZAMAWIAJACEGO lub ustali zasady przekazania
tego majatku ZAMAWIAJACEMU.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od WYKONAWCY pod swoj dozor
Terenu budowy.
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27.5.

27.6.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.8.

29.1.

W przypadku odstapienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuni¢cie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypeklienia przez WYKONAWCE powyzszego
obowigzku, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu
0 odstagpieniu polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

28. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru robot przerwanych,
WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegdtowy protokot
odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedhug stanu na dzien odstapienia,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE faktury lub rachunku.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatoéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w celu zwrotu
kosztéw ich nabycia.

Szczegdlowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
ZAMAWIAJACEGO z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy 1 urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

29. Kary umowne
WY KONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

1) za zwloke WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakofczenia robot w wysokosci
0,5% wartosci brutto okreslonej w pkt. 22.1. umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
jaki uptynie pomigdzy Terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

2) za zwloke WYKONAWCY w usuni¢gciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,5%
wartos$ci brutto okre§lonej w pkt. 22.1. umowy, za wykonany przedmiot odbioru, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
w wysokosci 10% wartosci brutto okreslonej w pkt. 22.1. umowy, ZAMAWIAJACY
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,
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29.2.

29.3.

29.4.
1)

4) za brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 3 000 ztotych za kazde dokonanie przez ZAMAWIAJACEGO
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowsg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100 ztotych za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaplaty
do dnia zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJACEGO zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, w wysokosci 1 000 ztotych.

9) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu niz  WYKONAWCA lub  zaakceptowany  przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto,

10) za zawinione przerwanie realizacji robot przez WYKONAWCE trwajace powyzej
14 dni w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczgty dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WYKONAWCY
| zaptacenia sktadek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a takze do okazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentéw  potwierdzajacych  zawarcie — umowy
ubezpieczenia 1 optacenia sktadek ZAMAWIAJACY jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokos$ci 1 000 ztotych, za kazde naruszenie,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z pkt 17.1.
Umowy a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 17.4. Umowy
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000
ztotych, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO — w wysokosci 0,1%
Ceny ofertowej brutto,

Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY
z wszystkich tytutéw przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% Ceny ofertowej
brutto.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 29.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogo6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne:

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO
w wysokosci 20% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od
Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 Prawa zamowien publicznych,

Strona 38 z 41



Znak postepowania RR.271.1.13.2022

2)

29.5.

za nieprzystapienie przez ZAMAWIAJACEGO do odbioru koncowego w terminie
okreslonych Umowa w wysokosci 1 000 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaplaty.

29.6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie

29.7.

29.8.

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potracenia z faktur VAT, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajacych z kar
umownych, na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.

Zaptata kary przez WYKONAWCE lub potracenie przez ZAMAWIAJACEGO kwoty
kary z ptatno$ci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan wynikajacych
z Umowy.

30. Ochrona danych osobowych

30.1. Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zwany dalej w niniejszym ustgpie
Administratorem, oswiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych W zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE), zebranych w zwiazku z realizacja Umowy od osoby bedacej jej stronag, jest
ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) .........oeiiivinn e tell o,

dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisoOw prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawg zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktore przetwarzane beda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspotpraca:
imi¢ 1 nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komorkowy,
fax), adres i miejsce pracy, ple¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
mig¢dzynarodowej

dane osobowe bgda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, aw przypadku skierowania sprawy
na droge sadowa, do czasu zakonczenia postepowania sagdowego lub egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w tre§ci umowy - posiada prawo dostepu
do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usunigcia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Strona 39 z 41



Znak postepowania RR.271.1.13.2022

30.2.
1

2)

3)

4)

5)

6)

— w dowolnym momencie, a takze prawo wniesienia skargi do witasciwego organu
nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze przetwarzanie przez ZAMAWIAJACEGO
danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

Oswiadczenie WY KONAWCY:

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem, oswiadcza,
iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku
z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strona, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodno$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ...........ccocceveverviinnnnn.
(adrese-mail ) ..............coooovivevnrtels ,

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisdw prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY - jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacj¢ i rozliczenie Umowy;

ponadto oprocz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisOw prawa,
kancelaria / kancelarie prawne $wiadczace obstuge prawng, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie realizacji i rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczace ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
mi¢dzynarodowej;

7) dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzglednieniem

8)

obowigzujacych przepisOw prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen z nig
zwigzanych. Podstaw¢ zadania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos$¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

ZAMAWIAJACY posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

31. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

32. Zalaczniki do umowy

Zatacznik nr 1 - Dane dotyczace Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej.

Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa — opis przedmiotu zamoéwienia.
Zakacznik nr 3 - Oferta WYKONAWCY,
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Zakacznik nr 4 - Wzor karty gwarancyjnej

Zatgcznik nr 5 - Kosztorys sporzadzony metodg uproszczong przekazany przed zawarciem
umowy

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
WYKONAWCY, a trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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