Znak postepowania RR.271.1.16.2022

Zatacznik Nr 2.1. do SWZ
Wzor umowy

UMOWA NI cevveirennennnnes /2022
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH

Remonty drég gminnych na terenie Gminy Szczekociny

W zakresie CzeSci 1 zamoOwienia - Remonty drog gminnych

zawartawdniu .................. 2022 r.

pomiedzy:

Gming Szczekociny z siedzibg:
ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
NIP 649-229-10-92 REGON 151398735

reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny - Pana Jacka Lipe

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ewy Pniak zwana w dalszej czgsci umowy
+ZAMAWIAJACYM”

a

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem NIP ,
REGON , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:
lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg W

ul (,, Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1

Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dziatajacym osobiscie
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
lub
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(w przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspodlnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w skladzie
(tacznie ,,Wykonawcy™):

1) p. prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  firma

z siedzibg w ,ul wpisanym

do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dzialalno$ci Gospodarczej, posiadajagcym numer
identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza pod  firma

z siedzibg w , ul wpisanym

do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajacym numer

identyfikacyjny NIP ; REGON

TEPIEZENtOWANG PIZEZ: ..'veuvnen ittt eeeieeeeeneeanenenenen
zwang w dalszej czg¢$ci umowy ,, WYKONAWCA”

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze LZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zmian.), zwanej dalej Prawo zamowien publicznych, w przedmiocie Remonty drég gminnych
na terenie Gminy Szczekociny w zakresie CzeSci 1 zamowienia Remonty drég gminnych

dokonatl wyboru oferty WYKONAWCY i zostata z nim zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

Spis tresci umowy

1. Postanowienia 0golne 3
2. Przedmiot Umowy 6
3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 7
4, Terminy 7
5. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO 7
6. Obowigzki WYKONAWCY 9
7. Potencjat WYKONAWCY 11
8. Personel WYKONAWCY 11
9. Kierownik budowy 13
10. Podwykonawcy 13
11. Sita wyzsza 17
12. Procedury bezpieczenstwa 17
13. Ubezpieczenie WYKONAWCY 18
14. Utrzymanie Terenu budowy 18
15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich 19
16. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach 20
17. Ochrona $rodowiska 20
18. Naprawa uszkodzen 21
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19. Kontrola jakosci 21
20. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot 23
21, Odbiory 23
22, Wynagrodzenie i warunki platnosci 25
23. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci 34
24, Zmiana Umowy 35
25. Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO 37
26. Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE 39
27. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwiagzku z odstapieniem od Umowy 39
28. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy 40
29. Kary umowne 40
30. Ochrona danych osobowych 42
31. Procedury rozstrzygania sporéw 44
32, Zalaczniki do umowy 44
1. Postanowienia ogoélne
1.1. Tlekro¢ w tresci niniejszej Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjaé, ze zostaly one
przywotane w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia przedmiotowego postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.

1.2. Skroty

1.2.1. Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

1.2.2. Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

1.2.3. Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.2.4. Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych

1.2.5. SWZ — Specyfikacja warunkéw zamowienia.

1.3. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nast¢pujacych
pojec:

1.3.1. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkow, optat
i innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie WYKONAWCY za
wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o0 przekazang przez
ZAMAWIAJACEGO Dokumentacje projektowa.

1.3.2. Dziennik budowy — dokument wydany przez ZAMAWIAJACEGO, przeznaczony do

rejestracji w formie wpisow przebiegu cze$ci lub catosci robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen 1 okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie techniczne;j
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Dokument prowadzony wedtug zasad
okreslonych w Umowie i w Prawie budowlanym oraz aktach wykonawczych do tej

ustawy.
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1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.15.

1.3.16.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje do kontroli wykonywania robdt budowlanych, wskazana i upowazniona
przez ZAMAWIAJACEGO i zgloszona przez inwestora — ZAMAWIAJACEGO do
panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

ZAMAWIAJACY - osoba pisemnie ustanowiona przez ZAMAWIAJACEGO, jako
jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez WYKONAWCE, zaakceptowana
przez ZAMAWIAJACEGO.

Konsorcjum — WYKONAWCY podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu
Umowy, ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa
0 podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

Odbiodr koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi,
w zaleznosci od tego, ktory okres jest dtuzszy.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
WYKONAWCE ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Protokél odbioru usuni¢cia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez WYKONAWCE Wad powstatych w okresie rgkojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protokol odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez WYKONAWCE catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po
usunigciu  przez  WYKONAWCE wszystkich Wad ujawnionych w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie r¢kojmi/gwarancji jakosci
lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY nie maja wplywu; wystgpieniu, ktorej
WYKONAWCA ani ZAMAWIAJACY, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec
przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, WY KONAWCA ani
ZAMAWIAJACY, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz
ktora  nie moze by¢  zasadniczo  przypisana WYKONAWCY  ani
ZAMAWIAJACEMU.Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty
budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia Zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robdt - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktorego
WYKONAWCA zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o0 podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czg$¢ przedmiotu
Umowy, zawierana pomiedzy WYKONAWCA a Podwykonawcag a takze pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.
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1.3.17.

1.3.18.

1.4.
1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.

1.5.
1.5.1.

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub
korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie warto$ci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wad¢ uznaje si¢ rowniez
sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci WY KONAWCY albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe WY KONAWCY wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez WYKONAWCE materiatéw, sprzetu, itp.

Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

Integralng cze¢$cia Umowy sg zalgczniki do Umowy.

Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nast¢pujaca
kolejnoscia:

1) Umowa

2) Dokumentacja projektowa,

3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

Oferta WYKONAWCY w celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy
dokumentami, o ktorych mowa w pkt 1.4.4. ZAMAWIAJACY jest zobowigzany
niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie
rozbieznos$ci, Z zachowaniem przy interpretacji rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentéw, o ktorej mowa w pkt 1.4.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni,
tygodni 1 miesigcy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okres$lane s3 zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegodlnosci:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie.
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1.5.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujacemu
niezwlocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczna.

1.5.3. Strony beda uznawatly dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgod¢ za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

1.5.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.5.1.

1.5.5. Strony zobowigzane sg do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do
doregczen, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze dorgczenie dokonane na adresy
podane W niniejszej umowie bedg skuteczne z datg pierwszego awizo.

1.5.6. Strony zobowigzane sg do niezwlocznego powiadomienia si¢ o zmianach adresu e mail.

1.5.7. Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do prac objetych niniejsza
UINOWE JESE. ettt ettt et et e et et et et e e e e et e e einenaans

Tel. .ot , e-mail: ...

1.5.8. WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objgtego
niniejszg umowa w osobie Pana ...

Tel: oovieeiiii. e-mail: ..o,

1.5.9. Kazda ze Stron o$wiadcza, Ze reprezentujace ja osoby wymienione w pkt. 1.5.7. i 1.5.8.
sa umocowane przez druga Stron¢ jedynie do dokonywania czynnos$ci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy 1 nie sg upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktore mogltyby powodowaé zmiany w umowie.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Przedmiot umowy objety jest zamoOwieniem publicznym Nr RR.271.1.16.2022 Gminy
Szczekociny - Urzedu Miasta i Gminy Szczekociny pod nazwa Remonty drég na terenie Gminy
Szczekociny w zakresie CzeSci 1 zamowienia - Remonty drég gminnych obejmujacej zadania:

Zadanie 1.1. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Bonowice;

Zadanie 1.2. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Grabiec;

Zadanie 1.3. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Gustawow — Matachow;
Zadanie 1.4. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Bogdat;

Zadanie 1.5. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Chatupki,

Zadanie 1.6. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Brzostek;

Zadanie 1.7. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Przylek;

Zadanie 1.8. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Starzyny;

Zadanie 1.9. - Remont drogi gminnej w miejscowosci SzyszKi — Lqgkietka;

2.2. ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane niezbedne do oddania przewidzianego Umowa Obiektu liniowego, pod nazwa
Budowa odcinka ulicy Wspolnej w Szczekocinach zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz
Oferta WYKONAWCY stanowigcymi zataczniki do Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
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2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1

5.2.

5.3.

technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane SWZ roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresiec umozliwiajgcym osiagnigcie
zatozonych celoéw, tj. eksploatacji drogi gminnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czegsci robot objetych
Przedmiotem Umowy przewidzianych w Przedmiarze robot. Roboty takie w dalszej czesci
Umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi".

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji Robot zamiennych w stosunku do Robdt
opisanych w Przedmiarze robot, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

WYKONAWCA w ramach wynagrodzenia zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty, ktore nie
zostaly objete Przedmiarem robdt, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiagzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonanie Robot, ktore nie zostaty objete Przedmiarze robot, a s konieczne do realizacji
przedmiotu nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Sposdb wyliczenia warto$ci robdt zaniechanych, zamiennych i dodatkowych okresla
pkt 22 Umowy.

4, Terminy

Umowa zostaje zawarta na czas okreSlony 1 wchodzi w Zycie w dniu jej zawarcia

(podpisania).

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego
wykonania wszystkich robdt objetych umowa oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU

kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie w terminie 30 dni od dnia zawarcia
umowy

Termin zakonczenia ustalony w pkt. 4.2. moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia
okolicznosci 1 na warunkach okreslonych w pkt. 24. Umowy.

Za termin wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania
ZAMAWIAJACEMU kompletnego operatu kolaudacyjnego uwaza si¢ date wskazang w
podpisanym Protokotu odbioru koricowego robot budowalnych.

S. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zgloszenia robot budowlanych wilasciwemu
organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.

ZAMAWIAJACY jest takze zobowigzany do:

Strona 7 z 44



Znak postepowania RR.271.1.16.2022

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

1) protokolarnego przekazania WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcie umowy,

2) wyznaczania terminéw odbioré6w robot nie przekraczajacych 3 dni roboczych od dnia
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o gotowosci do
odbiordéw,

3) terminowego przyst¢powania do odbioréw robot budowlanych,

4) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy.

ZAMAWIAJACY powota w terminie 7 dni od zawarcia Umowy inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania Robot przez
WYKONAWCE.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ zmian osoby petnigcej obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru
i kontroli wykonywania Robot przez WYKONAWCE. O kazdej zmianie osoby pehigcej
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego ZAMAWIAJACY powiadomi
WYKONAWCE w formie pisemnej na 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody 1 akceptacje, ktore sa obowigzujace dla WY KONAWCY. WYKONAWCA ma
prawo zglosi¢ ZAMAWIAJACEMU na pismie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia
do decyzji 1 polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnigciu przez
ZAMAWIAJACEGO.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos$é
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia
WYKONAWCY wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO,
wydawanego w terminie 7 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez WYKONAWCE.
Brak pisemnego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO zmian we wskazanym
terminie zwalnia WYKONAWCE z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci
I polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia
i ochrong ppoz.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
1) koncowego catosci robot,

2) gwarancyjnych,

3) ostatecznego.

ZAMAWIAJACY dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystepujac do odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez WYKONAWCE zakonczenia robot. Odbior koncowy
zostanie zakonczony w ciggu 7 dni roboczych.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robot i dokonywac
odbiorow robot w terminach wynikajacych z Umowy.
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5.11. Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

ZAMAWIAJACEGO obcigzajg koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie,

ktérego dotyczy przedmiot Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

1) Wada tkwigcg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynno$ciami WYKONAWCY po dniu Odbioru koncowego.

6. Obowiazki WYKONAWCY

WYKONAWCA ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy =z nalezytg
starannoscig zgodnie z Umowg, Dokumentacja projektowa i Oferta, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$§¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
ZAMAWIAJACY [Iub osoba trzecia, za ktora ZAMAWIAJACY ponosi
odpowiedzialnos¢.

WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

WYKONAWCA jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wskazania Kierownika budowy, posiadajgcego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3) przekazywania ZAMAWIAJACEMU informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
I higieny pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

5) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE,

6) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

7) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi,

8) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

9) stosowania si¢ do polecen ZAMAWIAJACEGO potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

10) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

11) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli WYKONAWCA
dopuszcza Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

13) sporzadzenia na zadanie ZAMAWIAJACEGO planéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym
celu przyjac

WY KONAWCA moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy od
godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od
poniedziatku do soboty wilacznie, chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na
wykonywanie okre§lonego rodzaju robot.

ZAMAWIAJACY potwierdza brak mozliwosci wykonywania robdt w godzinach od 6:00
do 22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu
okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robdt. W przypadkach
prowadzenia robot na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone
w godzinach okreslonych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez stosowny organ.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22:00 — 6:00, przy
czym WY KONAWCA przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroku w celu
zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie jest uprawniony do wykonywania
robot w godzinach 22:00 — 6:00.

WYKONAWCA jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkoéw WY KONAWCY nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
ZAMAWIAJACEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom,
WYKONAWCA bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
WYKONAWCE obcigzajag koszty usuniecia Wad 1 naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych a spowodowanej:

1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;
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6.15.

6.16.

6.17.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

3) czynnosciami WYKONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych podczas transportu przez WYKONAWCE lub inne podmioty, za ktore
ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

WYKONAWCA przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie Z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza - operat kolaudacyjny zostanie przekazana
ZAMAWIAJACEMU w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach,
W terminie zgtoszenia robot przez WYKONAWCE do Odbioru koncowego.

7. Potencjal WYKONAWCY

WYKONAWCA oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Personel WY KONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowien publicznych WYKONAWCA zobowiazuje si¢ (lub
podwykonawcy w rozumieniu art. 7 pkt. 27 Prawa zamowien publicznych), ze wszystkie
osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore wykonywac beda czynnos$ci faktycznie
operatorow sprzetu budowlanego oraz robotnikow drogowych zwigzane z przedmiotem
zamoOwienia opisane w Przedmiarze robot zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy — Obowigzek zatrudnienia z zastrzezeniem,
ze powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujacych czynno$ci nadzoru i dozoru
realizowanych robot budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie moga
wykonywa¢ Zadnych czynnosci na Terenie budowy bez zatrudnienia na umoweg o pracg u
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Robdét.

W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez WYKONAWCE,

Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcow wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1. czynno$ci - Obowigzku

zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie  WYKONAWCA przedlozy

ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
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8.4.

8.5.

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) os$wiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu WY KONAWCY, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposob  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt 8.1. czynno$Sci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej w Umowie.
Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie zadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawcge wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt 8.1.
czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY
moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

W przypadku oséb, o ktorych mowa w pkt 8.1. zatrudnionych wedhlug przepiséw innego
panstva WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace dokumentom,
0 ktorych mowa w pkt. 8.3. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia osob, o ktérych mowa w pkt 8.1.
na podstawie umowy o prace lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie takich osoby w terminach okreslonych w wezwaniu
skierowanym zgodnie z pkt 8.2., WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU karg
umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek. W przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym WY KONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robot bedzie zobowigzany w terminie 5 dni
od dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokona¢ zatrudnienia wskazanej osoby
na umowe¢ o prace oraz przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w pkt 8.7. w zdaniu
drugim w terminie w nim okreslonym WY KONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
kar¢ umowng w wysokos$ci 2 000,00 ztotych odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek.

Uporczywe uchylanie sig¢ WYKONAWCY od wykonywania nalozonych na niego
Umowa obowiazkéw, o ktorych mowa w pkt 8.1. — 8.7. moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

W przypadku powtarzajacych si¢ przypadkoOw niewywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w pkt 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia os6b wskazanych
w wykazie o ktorym mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY 1 naliczy¢ kary umowne
okreslone w pkt. 29 za odstgpienie od Umowy.

Q. Kierownik budowy

WYKONAWCA ustanawia Pana/Panig ... ...
posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowe;j
bez ograniczen lub z ograniczeniami, jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 Prawa
budowlanego.

WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy
na inng osob¢ o odpowiednich kwalifikacjach, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
ZAMAWIAJACEGO i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda ZAMAWIAJACEGO na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO na pismie w ciggu 3 dni od dnia
zawarcia Umowy o nazwach firm Podwykonawcow, z ktérym zamierza powierzy¢
realizacje robot wraz ze wskazaniem cze$ci robdt powierzanych poszczegdlnym
Podwykonawcom.

WYKONAWCA, zlecajagc Podwykonawcom roboty budowlane zobowigzany jest
przestrzegaé przepisOw wynikajgcych z art. 647" Kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow oraz dalszym podwykonawcow.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié
W szczegolnosci, 1Z:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamoéwienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla WYKONAWCY, bedzie
nastgpowac w czgsciach, na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,

4) w przypadku uchylania si¢ przez WYKONAWCE od obowiazku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
ZAMAWIAJACEGO Umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozong ZAMAWIAJACEMU Umowe¢ o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ZAMAWIAJACY zaptaci bezposrednio
Podwykonawcy kwotg naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwo,

5) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie WYKONAWCY,

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO,

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.
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10.8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od =zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia
WYKONAWCY lub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCE Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO.

10.9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej
projektu przez ZAMAWIAJACEGO, a przystapienie do jej realizacji przez
Podwykonawce¢ moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez ZAMAWIAJACEGO.

10.10. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia ZAMAWIAJACEMU, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robdt 1 ich wyceng, wraz
z cz¢sécig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czgsci dokumentacji, nie
p6zniej niz 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda WY KONAWCY na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10.11. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY
W terminie 3 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.
Za dzien przedlozenia projektu przez WYKONAWCE uznaje si¢ dzien przedtozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 10.12.

10.12. ZAMAWIAJACY zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.13. pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
W szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.9.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czes$ci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
WYKONAWCE,

3) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w  SWZ dla
Podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniong za te
roboty w Ofercie WYKONAWCY,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez WYKONAWCE za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

Strona 15 z 44



Znak postepowania RR.271.1.16.2022

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

7) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajagcego rozliczenie tych robot pomiedzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okre§lonym w pkt 10.15. WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO
zastrzezeh do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnosé
Z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 5 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY zglosi WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 10.12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY w terminie
5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgltosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

WYKONAWCA, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia WYKONAWCY, oraz
Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg: prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy itp., ustugi geodezyjne, ustugi geotechniczne, ushugi ochrony mienia,
dostawe wody 1 energii elektrycznej, odbior 1 zagospodarowanie odpadéw 1 dostawy,
ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materialy biurowe,
catering), ustugi telekomunikacyjne, wustugi w =zakresie kierowania robotami
budowlanymi, ushugi pocztowe przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 20 000 ztotych.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY niezwlocznego usunigcia
Z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO, lub

moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
WYKONAWCY.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
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umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

10.21. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz

ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJACEGO w trybie
okreslonym w pkt 10.12. — 10.18.

10.22. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
w tej umowie.

10.23. ZAMAWIAJACY, moze zada¢ od WYKONAWCY zmiany lub odsunigcia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagahn dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — thlumaczenie przysieglte umowy na jezyk
polski.

11.  Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nast¢pstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, WYKONAWCA
niezwlocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zapfaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych.

12.  Procedury bezpieczenstwa

WYKONAWCA podczas wykonywania roboét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczeg6lno$ci wykonanie 1 utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
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12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

WYKONAWCA jest zobowigzany, jezeli jest to wymagane opracowaé i przedlozy¢
ZAMAWIAJACEMU Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
W sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia nie p6zniej niz w dniu rozpoczgcia robot.

13.  Ubezpieczenie WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) WYKONAWCY 2z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia
nie nizsza niz Cena ofertowa brutto.

Umowa ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 13.1. powinna zapewnia¢ wyplate
odszkodowania platnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w pkt 13.1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci WY KONAWCA.

WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie
pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymaé si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCE.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 13.1.- 13.4., przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
W tym w szczegdlno$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 13.1.—
13.4. lub nieprzedtozenia przez WYKONAWCE odnos$nego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktéorym mowa w pkt 13.4., ZAMAWIAJACY w imieniu i na rzecz
WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym
w pkt 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potraci z naleznoSci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez WYKONAWCE.

WY KONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pismie.

14.  Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci:
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkéw shuzgcych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu

budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywa¢ Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach
I nalezytym porzadku oraz usuwac zbe¢dne przedmioty z Terenu budowy.

WYKONAWCA na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji
i budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanice ZAMAWIAJACEMU najpo6zniej do
dnia zgtoszenia gotowosci Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt
14.5, ZAMAWIAJACY ma prawo poleci¢c WYKONAWCY doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ WYKONAWCE (wykonanie zastepcze).

15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

WYKONAWCA jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drog i obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowaé roboty, transport lub sprzgt WY KONAWCY, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlno$ci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez WYKONAWCE przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

16. Zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane
przeszkody fizyczne jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek na biezagco informowa¢é ZAMAWIAJACEGO
o0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
mogg mie¢ wplyw w szczegolnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia WY KONAWCY lub na
Termin zakonczenia robot.

Nie po6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt 16.1.
lub przekazania informacji, ktorej mowa w pkt 16.2., WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU ocene ich wptywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi
wyceng robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznos$ci.

WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJACEMU do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na
wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt 16.1., ktére nie powstaly
z winy WYKONAWCY i nie sa skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w
wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwo$ci dotrzymania Terminu zakonczenia
robot przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
WYKONAWCE dodatkowych kosztow, WYKONAWCA jest uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.

17. Ochrona srodowiska

WYKONAWCA w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody
na Terenie budowy 1 wokot Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci staltych 1 ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie
Sciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy
oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposdb zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

WYKONAWCA jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.

WYKONAWCA jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
I przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialno$ci  z  tytulu  zobowigzan  prywatnoprawnych  lub
publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE przepisoéw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

18. Naprawa uszkodzen

WY KONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robo6t, do dnia Odbioru
koncowego robot, z wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych  przez
ZAMAWIAJACEGO do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 18.1.
WYKONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy
zgodno$¢ robdt 1 materialdbw z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
I obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 18.2. powstaty
wskutek okolicznos$ci stanowiagcych zgodnie z Umowa ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydtuzenia Terminu wykonywania robot, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opOznienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci WYKONAWCY za Wady, wskutek okolicznos$ci, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

19. Kontrola jakoS$ci

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materialow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez
WYKONAWCE kontroli jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
I Materiatow.

Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

WYKONAWCA przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami certyfikatow, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
Materialy uzyte do wykonania Umowy.

WYKONAWCA przed wbudowaniem Materialu zobowigzany uzyska¢ akceptacje
Materialu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja nastepuje poprzez
stosowny wpis w Dzienniku budowy.

Materiaty wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu Umowy

powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
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19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej
Umowg jako$ci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materiatdw zapewniajacych dochowanie
terminow realizacji robot okreslonych Umowa.

WY KONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatlow oraz
robdt budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i1 robot okreslonymi w
odrebnych przepisach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢c WYKONAWCE do:

1) usuni¢cia materiatow nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt
19.6. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY do
wykonania tych polecen w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie
zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
WYKONAWCY.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 19.6. niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCE.

WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje
zakwestionowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot
budowlanych dopiero woéwczas, gdy WY KONAWCA udowodni, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania okreslone w pkt 19.6., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg zgodne z pkt 19.6., Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze polecic WYKONAWCY niezwloczny ich demontaz i usunigcie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w Programie zapewnienia jakosci robot WYKONAWCA jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary 1 badania Materiatoéw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.
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19.17. WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz

instrumenty, urzadzenia, personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakosci 1 ilosci
Materiatéw i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materialow przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robot.

19.18. Badania Materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WY KONAWCY

poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placowce badawczej.

19.19. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od WY KONAWCY wykonania badan

dodatkowych lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materialdéw lub robdt budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

19.20. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne

20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

21.2.

Z wymaganiami odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie WY KONAWCA, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze Materialy
badZz roboty sa zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciaza ZAMAWIAJACEGO.

20. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot
20.1.

W  przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych
WYKONAWCE Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez WYKONAWCE
stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub Wad
ponosi WYKONAWCA.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, ZAMAWIAJACY moze polecic WYKONAWCY dokonanie tych
czynnos$ci na koszt WY KONAWCY.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
ZAMAWIAJACY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1,
ZAMAWIAJACY moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
WYKONAWCY (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia WYKONAWCY.

21. Odbiory

WYKONAWCA ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez WYKONAWCE catosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez WYKONAWCE zakonczenia robot
I zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
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21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego WYKONAWCA przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajagcym Inspektorowi nadzoru inwestorskiego udziat w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego WYKONAWCA przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajagcych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6élnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych jednostek 1 organdéw, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty, atesty
I aprobaty techniczne, inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg, Wyniki pomiarow
kontrolnych, protokotow badan 1 oznaczen laboratoryjnych, oraz dokumentacj¢
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcoéw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru WY KONAWCA ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajac
WYKONAWCY termin do wykonania robo6t, usuni¢cia Wad lub przeprowadzenia prob
1 sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego robot. Podpisany Protokot odbioru
koncowego robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

21.10. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuni¢cia Wad. Jezeli WY KONAWCA
nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koricowego robot,
ZAMAWIAJACY, po uprzednim powiadomieniu WYKONAWCY, jest uprawniony
do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WY KONAWCY.

21.11. Zadzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korcowego robot.

21.12. Bieg terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w pkt. 4.2 ulega zawieszeniu na czas

dokonywania czynnos$ci odbioru koncowego robdt pod warunkiem, ze czynnosci odbioru

koncowego robdt potwierdza, ze:

1) wszystkie objete umowg roboty zostaly wykonane bez wad i usterek na dzien
zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci odbioru robot,

2) przekazana ZAMAWIAJACEMU dokumentacja powykonawcza jest kompletna
| prawidlowa.

21.13. Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest na 30 dni roboczych przed uptywem okresu

rekojmi 1 okresu gwarancji jakoS$ci.
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21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

21.18.

21.19.

21.20.

21.21.

21.22.

22.1.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY.  Nieobecnosé¢
WYKONAWCY nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a ZAMAWIAJACY jest
wowczas zobowigzany przesta¢c WY KONAWCY protokot przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
ZAMAWIAJACEGO terminie.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, uwzgledniajagcym
mozliwosci  techniczne lub  technologiczne  dotyczace  usunigcia  Wady,
ZAMAWIAJACY, po uprzednim zawiadomieniu WY KONAWCY, jest uprawniony do
zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

Odbidr gwarancyjny bedzie przeprowadzany w okresie gwarancji jako$ci 1 w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jako$ci i okresu
rekojmi, w celu oceny robot zwiazanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub r¢kojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i upowaznionych  przedstawicieli
WYKONAWCY.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad,
sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
jakosci.

Odbior ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych
w okresie rekojmi i1 gwarancji jako$ci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad
I potwierdzenia wypetnienia przez WYKONAWCE wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uplywem okresu rgkojmi lub gwarancji
Protokoét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktorego dotycza roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, ZAMAWIAJACY przerywa Odbidr ostateczny zas
WYKONAWCA jest zobowiazany przedluzy¢ odpowiednio okres gwarancji o okres
przedtuzenia gwarancji. ZAMAWIAJACY wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uplywu ktorego WY KONAWCA jest zobowigzany usung¢ Wady.

22.  Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta WY KONAWCY:

na kwote netto ................ (stownie: ............ ) ztotych
wraz z podatkiem 23% VAT w wysokosci ............ (stownie: .................. ) ztotych,
co lacznie stanowi kwotg brutto ...................... (stownie: ............ ) ztotych.
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w tym
1) zawykonanie Zadania 1.1. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Bonowice
za ceng brutto (wraz z podatkiem VAT): ...ccccceeeeeiviiiiiiiiiiiiieiee. oL ... Zhotych
w tym podatek VAT wedhlug stawki 23% w kwocie ............................... zlotych
KWOLA NETEO: .evieiiieiieeiiecie ettt ettt et e eesaeensaeenbeenseasnnas ztotych
2) zawykonanie Zadania 1.2. — Remont drogi gminnej w miejscowosci Grabiec
za ceng brutto (wraz z podatkiem VAT): ......cceeoveveeeiiiiiiinennns ... Zhotych
w tym podatek VAT wedhug stawki 23% w kwocie ............................. zlotych
KWOTA NELEO: ..ottt ae e ztotych

3) za wykonanie Zadania 1.3. — Remont drogi gminnej w miejscowosci Gustawow -
Matachow

za ceng brutto (wraz z podatkiem VAT): ......cccocceieieiiciiiiiceneea L Zhotych
w tym podatek VAT wedtug stawki 23% w kwocie ............................. zlotych
KWOTA NETEO: L.ttt Ztotych
4) za wykonanie Zadania 1.4. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Bogdat
za ceng brutto (wraz z podatkiem VAT): ....cccceeeeeiiiiiiciiiicieeen L. Zhotych
w tym podatek VAT wedtug stawki 23% w kwocie ............................... ztotych
KWOLA TETEO: .ttt ettt st et ztotych
5) zawykonanie Zadania 1.5. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Chatupki
za ceng brutto (wraz z podatkiem VAT): ....cccceeeeeiiiiiiciiiiiien L. Zhotych
w tym podatek VAT wedhlug stawki 23% w kwocie ............................... zlotych
KWOTA NETEO: L. et sae s zlotych
6) zawykonanie Zadania 1.6. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Brzostek
za ceng brutto (wraz z podatkiem VAT): ....cccoeeeeeiiiiiiciiiiiieen L. Zhotych
w tym podatek VAT wedhug stawki 23% w kwocie ...................c.......... Zlotych
KWOLA TETEO: .ottt ettt ettt s e e s ztotych
7) zawykonanie Zadania 1.7. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Przylek
za ceng brutto (wraz z podatkiem VAT): ....cccceeeeeiiiiiiiiiiicinen ... Zhotych
w tym podatek VAT wedhug stawki 23% w kwocie ............................... zlotych
KWOLA TETEO: .ttt ettt sttt et s ztotych
8) za wykonanie Zadania 1.8. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Starzyny
za ceng brutto (wraz z podatkiem VAT): ....ccccoeeeeeiiiiiiiiiiiiiiieenn L. Zhotych
w tym podatek VAT wedhug stawki 23% w kwocie ............................... zlotych
KWOTA NELEO: ...ttt snaens ztotych
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9) zawykonanie Zadania 1.9. - Remont drogi gminnej w miejscowosci Szyszki — Lgkietka

za ceng brutto (wraz z podatkiem VAT): ...ccccceveeeeiiiiiiiiiiiiieen ..., Zhotych
w tym podatek VAT wedhlug stawki 23% w kwocie ............................... zlotych
KWOTA NETEO: ... ztotych

22.2. Zasady ogolne

22.2.1.

22.2.2.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w pkt 22.1., zostato okreslone w oparciu
0 Oferte WYKONAWCY, i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy, w tym: wykonania zamoéwienia, zakupionych materialow, robot
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania placu 1 zaplecza budowy,
zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych
szkod na terenie budowy spowodowanych przez WYKONAWCE w trakcie realizacji
zamowienia, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, wykonania wszelkich
prob, badan i odbiorow, zwigzane z zapewnieniem petnej obstugi geodezyjnej oraz
innych czynnosci niezb¢dnych do wykonania przedmiotu zamdwienia np. usuni¢cia i
utylizacji odpadéw, uzgodnien i optat zwigzanych z budowa (m.in. zajgcie pasa
drogowego, Urzad Dozoru Technicznego, itp., gdyz zadeklarowana cena nie bedzie
podlegala zmianie w okresie realizacji zamo6wienia).

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w pkt 22.1. Umowy.

22.2.3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy i:

22.2.4.

22.2.5.

1) odpowiada kwocie ceny oferty ztozonej przez WYKONAWCE w postgpowaniu

0 udzielenie zamowienia publicznego;

2) odpowiada zakresowi robot wynikajgcemu z Dokumentacji projektowej oraz

STWIOR, ktore stanowig zatgcznik do SWZ;

3) zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12. SWZ.

ZAMAWIAJACY nie przewiduje waloryzacji wysokosci wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY nie przewiduje rozliczen ani tez ptatnosci cz¢sciowych.

22.3. Wynagrodzenie za roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

22.3.1.

22.3.2.

W przypadku zaniechania realizacji czgsci zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
WYKONAWCY ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

W przypadku wystapienia Robot zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych
rozliczenie z WYKONAWCA bedzie prowadzone w oparciu o sporzadzony przez
WYKONAWCE kosztorys opracowany metodg kalkulacji szczegotowe) wedlug
nastepujacych zasad:

1) dlapozycji robot okreslonych w kosztorysie przekazanym przed zawarciem umowy
stanowigcym zalacznik nr do Umowy wedlug cen jednostkowych pozycji
wskazanych w kosztorysie,

2) dla pozycji robot nie wystepujacych w kosztorysie przekazanym przed zawarciem
umowy wedlug danych wyjsciowych do kosztorysowania podanych przez
WYKONAWCE w ofercie oraz
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22.3.3.

a) Ceny materiatéw beda przyjmowane wg Srednich cen wojewddztwa $laskiego
bez kosztow zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego
date ich rozliczenia lub wykonania + %Kz jw., a w przypadku braku cen w
Sekocenbudzie, cena zostanie przyje¢ta z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taki w fakturze udzielono ) + % Kz jw.

b) Ceny sprzgtu beda przyjmowane wg $rednich cen wojewodztwa Slaskiego bez
kosztéw zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego date
ich rozliczenia lub wykonania + % Kp. 1 Zysku jw., a w przypadku braku cen
w Sekocenbudzie, cena zostanie przyj¢ta z faktury najmu. Do cen przyjetych
z faktury najmu sprzetu nie bedg doliczane zadne narzuty (do Kp i Zysk).

Do rozliczenia robot metoda kalkulacji szczegdtowej nalezy stosowac, zachowujac
kolejnos¢ nastepujace katalogi i zasady: KNR, KNNR 1 kalkulacje wtasne.

Przedstawiony kosztorys wymaga zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO.

Tak porzadzony kosztorys bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie
aneksu do Umowy.

W przypadku konieczno$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy, WYKONAWCA nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu,
Z zastrzezeniem, ze w tym przypadku WY KONAWCY przystuguje wynagrodzenie za
roboty faktycznie wykonane oraz koszty robdt zabezpieczajacych, o ile zostang
potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu ZAMAWIAJACY sporzadzi
przy udziale WYKONAWCY protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania robot,
a WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robot zabezpieczajacych zostanie
ustalone w kosztorysach sporzadzonych metoda szczegétowa, przy zastosowaniu
danych wyjsciowych do kosztorysowania wskazanych w ofercie. Tak sporzadzony
kosztorys po  uprzednim  jego  sprawdzeniu i  zatwierdzeniu  przez
ZAMAWIAJACEGO, bedzie stanowil podstawe ustalenia wynagrodzenia
WYKONAWCY.

22.4. Rozliczenia koncowe

22.4.1.

22.4.2.

22.4.3.

22.4.4.

22.4.5.

Po zlozeniu wniosku o Odbior koncowy ZAMAWIAJACY sprawdzi zakres
wykonanych roboét i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty WY KONAWCY w terminie
7 dni roboczych od daty ztoZzenia wniosku.

ZAMAWIAJACY wzywa WYKONAWCE do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegblowego  rozliczenia  wynagrodzenia WYKONAWCY w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci, co do jego prawidlowosci.

WYKONAWCA sktada wyjasnienia i uzupehnienia, o ktorych mowa w pkt 22.4.2. oraz
dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez WYKONAWCE po korektach,
0 ktorych mowa w pkt 22.4.3. bedzie nadal nieprawidlowe, ZAMAWIAJACY ustali
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego WY KONAWCY.

Potwierdzone przez ZAMAWIAJACEGO rozliczenie stanowi zalacznik do Protokotu
odbioru koncowego robot.
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22.5. Platnosci

22.5.1.

22.5.2.

22.5.3.

22.5.4.

22.5.5.

22.5.6.

22.5.7.

22.5.8.

22.5.9.

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO wystawionej przez WYKONAWCE faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci
wykonanych robo6t, zgodnie z Protokotem odbioru koncowego robot.

WYKONAWCA moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym zwana dalej ,,Ustawa o fakturowaniu”.

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktorej mowa
wpkt 2252. WYKONAWCA jest obowigzany do wyslania jej do
ZAMAWIAJACEGO za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
(,,PEF”). Wystawiona przez WYKONAWCE ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.

ZAMAWIAJACY informuje, iz identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF
ZAMAWIAJACEGO, ktory pozwoli na zlozenie ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej jest: ..o

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé si¢ bedzie
chwile wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie
elementy, o ktorych mowa w pkt 22.5.3. powyzej, do konta ZAMAWIAJACEGO na
PEF, w sposob umozliwiajacy ZAMAWIAJACEMU zapoznanie si¢ z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do: Urzedu Miasta i Gminy Szczekociny, 42-445
SZCZEKOCINY, ul. Senatorska 2.

Z zastrzezeniem postanowien pkt 22.5.18. Wynagrodzenie bedzie platne na rachunek
bankowy WY KONAWCY e ,
ktory powinien by¢ wskazany w fakturze.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowiazujacej w dniu wystawienia
faktury.

WYKONAWCA przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem
rozliczeniowym, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

22.5.10. WYKONAWCA przyjmuje do wiadomosci, iz ZAMAWIAJACY przy zaplacie

Wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

22.5.11. Zaplata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu art.
2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,
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2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

22.5.12. WYKONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposob:
Nabywca:  Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny,
NIP 649-229-10-92
Odbiorca:  Urzad Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

22.5.13. Za date zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO. Termin
uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO nastgpi
najpdzniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

22.5.14. WYKONAWCA jest zobowiazany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow
0 uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci, ktérych termin uptynat. Os§wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z  Umow
0 podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatagczonymi do niej
dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

22.5.15. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO Umowie
o0 podwykonawstwo, WY KONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sig
Z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

22.5.16. ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY
wezwania.

22.5.17. W przypadku zgtoszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.5.
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WYKONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,
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22.5.18.

22.5.19.

22.5.20.

22.5.21.

22.5.22.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w pkt 22.5.15., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie 1 odbior robot, a WY KONAWCA nie zlozy w trybie okreslonym w pkt
29.5.16. uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

Roéwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WYKONAWCY.

Podstawa wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, bedzie wystawiony
przez  WYKONAWCE: rachunek lub  faktura VAT  przedstawione
ZAMAWIAJACEMU wraz z:

1) Protokotem odbioru koncowego robot, w ktorym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru
czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

2) zkopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ushugi,

3) zkopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze
sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci
o$wiadczeniami Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu
Z platnosciami wobec nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru koncowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcoéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w pkt 22.5.14., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
wstrzymania wyplaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
ZAMAWIAJACEGO zaplaty do czasu wypehienia przez WYKONAWCE
wymagan, o ktorych mowa w pkt 22.5.14., nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
ZAMAWIAJACEGO terminu ptatnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do Zadania
odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskami o platnosc¢.
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22.5.23.

22.5.24.

22.5.25.

22.5.26.

22.5.27.

22.5.28.

22.5.29.

22.5.30.

WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktérych mowa
pkt 22.5.16. zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
I charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci
majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zglosi uwagi,
0 ktorych mowa w pkt 22.5.16. 1 wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
WYKONAWCA nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.16., a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli WY KONAWCA zglosi uwagi i potwierdzi zasadnosé¢
takiej platnosci, lub jezeli WYKONAWCA nie zglosi uwag a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatlem
przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ =z oryginatem kopig protokolu odbioru przez
WYKONAWCE lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacé wytacznie nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez WYKONAWCE lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢
wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO
Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO z tytulu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

ZAMAWIAJACY moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z wWykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.
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22.5.31. Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku roznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa ZAMAWIAJACY
uzna 1 wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

22.5.32. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania

od ZAMAWIAJACEMU ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT i WYKONAWCA zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢

okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

22.5.33. Warunkiem zaptaty faktur wystawionych przez WYKONAWCE bedzie zalaczenie do

kazdej faktury nie p6zniej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnos$ci pisemnych
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu naleznych
im wynagrodzen za roboty objete ptatnosciag.

22.5.34. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy

22.6.

22.6.1.

22.6.2.

22.6.3.

22.6.4.

2.7.

22.7.1.

WY KONAWCA dotaczy o§wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym
rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

WierzytelnoS$ci

WYKONAWCA nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czescel, jak rowniez korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku ZAMAWIAJACEMU bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEMU o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa

w pkt 29.19.1., wystepuje podmiot reprezentujagcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okre§lonej w pkt 22.6.1.
dopoki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkdéw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
ZAMAWIAJACEGO, sg wzgledem ZAMAWIAJACEGO bezskuteczne.

Zaliczki

ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zamowienia.
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23. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

23.1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu r¢kojmi za wady
wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie 36 miesiecznej gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.3. Dokumenty gwarancyjne WY KONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do Protokotu odbioru koncowego robot.

23.4. Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach
udzielonej gwarancji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie
sprzedazy, jak 1 powstatych w okresie gwarancji.

23.5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1)  dziatania sily wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
WY KONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,
2)  normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,
3)  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

23.6. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okre§lone w przekazanej przez
WYKONAWCE | Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”. Zasady eksploatacji
I konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikaé tylko
Z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki.

23.7. Jezeli WYKONAWCA nie sporzadzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu nie
bedzie si¢ mogl uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powolujac si¢ na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny
z zasadami eksploatacji.

23.8. W przypadku niesporzadzenia Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu przez
WYKONAWCE, sporzadzi je ZAMAWIAJACY. Kosztami jej sporzadzenia zostanie
obcigzony WY KONAWCA.

23.9. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika
wad 1 usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w ciggu
5 dni kalendarzowych.

23.10. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, WY KONAWCA jest zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwos$ci  technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
WYKONAWCE wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako odmowa
usuni¢cia wady lub usterki.

23.11. W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony WYKONAWCY lub nie
wywigzywaniu si¢ z termindow, o ktorych mowa w pkt 23.9., ZAMAWIAJACY zleci
usuni¢cie tych wad lub wusterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
WYKONAWCE.

23.12. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udziatem
WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.
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23.13

21.14.

21.15

23.16.

23.17.

21.18.

23.19.

24.1.

. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynagt, WY KONAWCA zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny
zostanie wydluzony o okres pomigdzy data zawiadomienia WYKONAWCY
0 stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

WY KONAWCA nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu
go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCE o zaistniatej usterce.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na wniosek
ZAMAWIAJACEGO i zostanie przestany do WYKONAWCY na 30 dni przed
uplywem okresu gwarancji lub rekojmi.

ZAMAWIAJACY dokona przegladu z tytulu regkojmi lub gwarancji z udziatem
WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek WYKONAWCA
zobowigzuje si¢ do usuniecia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu,
0 ile bedzie to technologicznie mozliwe. ZAMAWIAJACY umozliwi dostep do obiektu
w celu usuniecia wady lub usterki.

Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, w dniu nast¢pujacym po ostatnim dniu jej trwania
strony podpiszg Protokot odbioru pogwarancyjnego, 0 ile na WYKONAWCY nie
bedzie cigzyt obowigzek usunigcia wezesniej wad. W takim przypadku Protokot odbioru
pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usunigciu. Z dniem podpisania
Protokot odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamknigcia realizacji umowy.

24.  Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakofczenia robot,
W nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
ZAMAWIAJACY, w szczego6lnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
wyzej wymienione okoliczno$ci mialy lub bedg mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajace] konkretnych warunkéw
atmosferycznych, potwierdzonych stosownymi wpisami ZAMAWIAJACEGO
w Dzienniku budowy, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢,

3) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opodZniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
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24.2.

24.3.

24.4.

réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

4) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WY KONAWCY,

7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych z rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypalow, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozef niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
zZ rozpoznania terenu, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 24.2.

Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 24.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie
Materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 24.2. lub zmiany
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24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

24.12.

24.13.

wynagrodzenia na podstawie pkt 24.3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania ZAMAWIAJACEMU wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 24.4. powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktorym WY KONAWCA
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt 24.4., wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 30 i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe¢ zgdania zmiany.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 24.4. ZAMAWIAJACY jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt
24.7. i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajgcej zadanie zmiany.

WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu ZAMAWIAJACEMU
dokumentacji, o ktéorej mowa w pkt 24.7. i przedlozenia na zZadanie
ZAMAWIAJACEGO jej kopii.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 24.4.
wraz z propozycja wyceny robot 1 informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgltoszonego
zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
ZAMAWIAJACEMU wraz z uzasadnieniem, zar6wno w przypadku odmowy, jak
i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE
0 akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

25. Odstgpienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO

25.1. ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznoSci uzasadniajacej odstapienie, jezeli
WYKONAWCA:
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25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$c¢uczyni zagdaniu ZAMAWIAJACEGO,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwatl wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia WYKONAWCY
dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez ZAMAWIAJACEGO Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) pozostaje w opdznieniu w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad
15 dni,

6) nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

7) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

8) w razie koniecznosci:
- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wicksza niz 20% wartos$ci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9) zaszla konieczno$¢ znacznego — 0 ponad 30% podwyzszenia wynagrodzenia
WYKONAWCY w zwiazku z konieczno$ciag wykonania rob6t dodatkowych.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie w przypadku
powtarzajacych si¢ przypadkow gdy WY KONAWCA dopuszcza do pracy przy realizacji
przedmiotu Umowy osoby wbrew ,,Obowigzkowi Zatrudnienia”, o ktdrym mowa w pkt 8
Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku WY KONAWCA moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

WYKONAWCA udziela r¢kojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstagpienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie WYKONAWCY za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez WYKONAWCE.
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26. Odstgpienie od Umowy przez WYKONAWCE

26.1. WYKONAWCA bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia

26.2.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,
gdy:

1) zwloka ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 7 dni;

2) zwloka ZAMAWIAJACEGO w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 7 dni;

3) WYKONAWCA nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokél odbioru korncowego
robot w terminie 30 dni od uptywu terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegolnosci z tytutu roszczeh ZAMAWIAJACEGO lub kar umownych,
na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO dokonanego wpisem do Dziennika budowy
przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 14 dni, bez nalezytego
uzasadnienia.

4) na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robot trwa dhuzej niz 14 dni.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie ZAMAWIAJACEGO za
pokwitowaniem, z chwila otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
ZAMAWIAJACEGO.

27. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku
Z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WY KONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
WY KONAWCA ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO,

2) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
ZAMAWIAJACEGO, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore WY KONAWCA
otrzymatl ptatnos¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

WY KONAWCA niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i
urzadzenia, niestanowigce wiasnosci ZAMAWIAJACEGO lub ustali zasady przekazania
tego majatku ZAMAWIAJACEMU.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robdt
przerwanych 1 zabezpieczajacych oraz przejecia od WYKONAWCY pod swoj dozor
Terenu budowy.
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27.5.

27.6.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.8.

29.1.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuni¢cie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypeklienia przez WYKONAWCE powyzszego
obowiazku, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usunigcia sprzetu 1 robot
tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os$wiadczeniu
0 odstagpieniu polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

28. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA przy udziale
ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegotowy protokél odbioru robdt przerwanych
| robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez WYKONAWCE faktury lub rachunku.

WYKONAWCA zobowiagzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w celu zwrotu
kosztéw ich nabycia.

Szczegdlowy protokot odbioru robodt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
ZAMAWIAJACEGO z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robodt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

29. Kary umowne
WY KONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

1) za zwloke WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
0,5% wartosci brutto okreslonej w pkt. 22.1. umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
jaki uptynie pomigdzy Terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

2) za zwloke WYKONAWCY w usuni¢gciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,5%
wartos$ci brutto okre§lonej w pkt. 22.1. umowy, za wykonany przedmiot odbioru, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad,
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3) z tytulu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
w wysokosci 20% wartos$ci brutto okreslonej w pkt. 22.1. umowy, ZAMAWIAJACY
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — 3 000 ztotych za kazde dokonanie przez ZAMAWIAJACEGO
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowsg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100 ztotych za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaplaty
do dnia zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJACEGO zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, w wysokosci 1 000 ztotych.

9) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego  podmiotu niz  WYKONAWCA lub  zaakceptowany  przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto,

10) za zawinione przerwanie realizacji robot przez WYKONAWCE trwajace powyzej
14 dni w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczgty dzien przerwy
w wykonywaniu robot,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WYKONAWCY
| zaptacenia sktadek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a takze do okazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentow  potwierdzajacych  zawarcie = umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokos$ci 1 000 ztotych, za kazde naruszenie,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z pkt 17.1.
Umowy a takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 17.4. Umowy
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 1.000
zlotych, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO — w wysokosci 0,1%
Ceny ofertowej brutto,

14) za kazdy przypadek naruszenia przez Wykonawce Obowigzku Zatrudnienia —
w wysokosci 5 000 ztotych.

29.2. Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY
z wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% wartosci brutto
okreslonej w pkt. 22.1. umowy.
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29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

29.7.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 29.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne:

1) z tytulu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO w wysokosci 20% Ceny ofertowej brutto. Kara nie
przystuguje, jezeli odstagpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art.
456 Prawa zamowien publicznych,

2) zanieprzystapienie przez ZAMAWIAJACEGO do odbiorow robot zgtoszonych do
odbioru przez WYKONAWCE w terminach okre$lonych Umowg w wysokoS$ci
1 000 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Limit kar umownych, jakich WYKONAWCA moze zagda¢ od ZAMAWIAJACEGO
z wszystkich tytulow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% wartosci brutto
okreslonej w pkt. 22.1. umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 29.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to WYKONAWCA moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajgcego, na zasadach ogdlnych okre§lonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

29.8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie

29.9.

29.10.

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potracenia z faktur VAT, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajacych z kar
umownych, na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.

Zaptata kary przez WYKONAWCE lub potracenie przez ZAMAWIAJACEGO kwoty
kary z ptatnosci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z
Umowy.

30. Ochrona danych osobowych

30.1. Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

1)

2)

3)

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zwany dalej w niniejszym ustgpie
Administratorem, oswiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE), zebranych w zwigzku z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strong, jest
ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodno$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) ........coevvviviiene e tell o,

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
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4)

5)

6)

7)

30.2.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktore przetwarzane begda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspotpraca:
imi¢ 1 nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komérkowy,
fax), adres 1 miejsce pracy, plte¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
mi¢dzynarodowej

dane osobowe beda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, aw przypadku skierowania sprawy
na droge sadowg, do czasu zakonczenia postepowania sgdowego lub egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w tresci umowy - posiada prawo dostepu
do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usunie¢cia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
— w dowolnym momencie, a takze prawo wniesienia skargi do wilasciwego organu
nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze przetwarzanie przez ZAMAWIAJACEGO
danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

Oswiadczenie WY KONAWCY:

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustgpie Administratorem, oswiadcza,
iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwiazku
z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strong, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ..........cccocceveverviiennen.
(adrese-mail ) ...........cooevvivivvee el ,

dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisoOw prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawg zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY - jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacj¢ 1 rozliczenie Umowy;

ponadto oprocz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisOw prawa,
kancelaria / kancelarie prawne $wiadczace obsluge prawng, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie realizacji 1 rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczace ushugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
miedzynarodowe;j;

7) dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzglednieniem

obowigzujacych przepisoOw prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen z nig
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zwigzanych. Podstaw¢ zadania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

8) ZAMAWIAJACY posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

31. Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

32. Zalaczniki do umowy
Zalacznik nr 1 - Dane dotyczace Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej.
Zalgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa
Zatgcznik nr 3 - Oferta WYKONAWCY,
Zalacznik nr 4 - Wzor karty gwarancyjnej

Zatacznik nr 5 - Kosztorys sporzadzony metodg uproszczong przekazany przed zawarciem
umowy

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
WYKONAWCY, atrzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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