Znak postepowania RR.271.1.4.2023

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Wzor umowy
UMOWA Nr .icvivveieiinnnn / 2023

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoly Podstawowej
w Szczekocinach

zawartawdniu .................. 2023 .

pomiedzy:
Gming Szczekociny z siedzibg:
ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
NIP 6492291092 REGON 151398735
reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny - Pana Jacka Lipe

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ewy Pniak zwana w dalszej czgsci umowy
+ZAMAWIAJACYM”

a

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem NIP ,
REGON , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:
lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg W

ul (,, Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1

Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dziatajacym osobiscie
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
lub
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(w przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie
(tacznie ,,Wykonawcy™):

1) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

TEPIEZENtOWANG PIZEZ: . ..veuvneeninteetenie et eneeenenenennees
zwang w dalszej czg¢$ci umowy ,, WYKONAWCA”

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze LZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego (Znak postegpowania RR.271.1.4.2023) w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmian.), zwanej dalej Prawo zamowien
publicznych, w  przedmiocie zadania inwestycyjnego pn.: Likwidacja barier
architektonicznych w budynku Szkoly Podstawowej w Szczekocinach dokonat wyboru oferty
WYKONAWCY i zostala z nim zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Spis tresci umowy

1. Postanowienia 0golne 3

2. Przedmiot Umowy 7

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 7

4, Terminy 9

5. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO 10
6. Obowigzki WYKONAWCY 11
7. Potencjat WYKONAWCY 14
8. Personel WYKONAWCY 15
9. Kierownik budowy 17
10. Podwykonawcy 17
11. Sita wyzsza 21
12. Procedury bezpieczenstwa 21
13. Ubezpieczenie WYKONAWCY 21
14. Utrzymanie Terenu budowy 22
15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich 23
16. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach 23
17. Ochrona $rodowiska 24

Strona 2 z 50



Znak postepowania RR.271.1.4.2023

18. Naprawa uszkodzen 24
19. Kontrola jakosci 25
20. Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot 26
21, Odbiory 27
22, Wynagrodzenie i warunki platnosci 29
23. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci 35
24 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy 37
25, Zmiana Umowy 38
26. Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO 43
27. Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE 44
28. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwiazku z odstagpieniem od Umowy 45
29. Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy 45
30. Kary umowne 46
31 Poufnos¢ Umowy 47
32. Ochrona danych osobowych 48
33. Postanowienia koficowe 49
34. Zataczniki do umowy 50

1. Postanowienia ogoélne

1.1. Tlekro¢ w tresci niniejszej Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjac, ze zostaly one
przywotane w brzmieniu aktualnym na dzien wszczgcia przedmiotowego postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.

1.2. Skroty

1.2.1. Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
1.2.2. Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
1.2.3. Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

1.2.4. Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych
1.2.5. SWZ — Specyfikacja warunkoéw zamowienia.

1.3. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nast¢pujacych
pojeC:
1.3.1.Plan BIOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - dokument sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

1.3.2.Dni robocze - dni tygodnia od poniedziatku do pigtku z wytagczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
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1.3.3.Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do wykonania robot budowlanych,
sporzadzona zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, sktadajaca si¢ z Projektu Budowlanego, Przedmiaru robot
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot wykonanych dla Inwestycji oraz
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrgbne przepisy
wymagajg jej opracowania).

1.3.4.Dziennik budowy - dokument budowy przeznaczony do rejestracji przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci
wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu, prowadzony odrebnie dla kazdego obiektu
budowlanego, wymagajacego pozwolenia na budoweg albo zgloszenia, zgodny
Z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

1.3.5.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru) - podmiot, z ktéorym
Zamawiajacy zawart umowe na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktéremu przekazano uprawnienia 1 obowigzki dotyczace sprawowania kontroli zgodnos$ci
realizacji rob6t budowlanych z Przedmiotem Umowy, w tym z SWZ, Dokumentacja
Projektowa, STWiORB i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.3.6.Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajagca odpowiedniec kwalifikacje
do kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawceg, zaakceptowana
przez Zamawiajacego i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

1.3.7. Odbiér / Odbiory - zespdt czynnosci do przeprowadzenia niezbednych dla wykazania
wywiazania si¢ Wykonawcy ze zobowigzan umownych.

1.3.8. Odbiér koncowy - odbiér potwierdzajacy wywigzanie si¢ Wykonawcy ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajacymi z r¢kojmi 1 gwarancji,
potwierdzony Protokotem odbioru koncowego, do ktorego Wykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢é wszystkie Protokoty odbiorow czegsciowych oraz protokotu
usunigcia Wad 1 Usterek, polegajacy na uznaniu, iz Wykonawca wykonat Przedmiot
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.3.9. Odbiér ostateczny - odbidr polegajacy na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy,
potwierdzajacy wywigzanie si¢ Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan umownych,
zwigzanych z usunigciem Wad i Usterek powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi
za wady 1 gwarancji jakoSci.

1.3.10. .Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana
przez Zamawiajagcego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czesci Robot
shuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarla z Wykonawcg przedlozong Zamawiajagcemu Umoweg o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, stanowiace cze$¢ zamdwienia publicznego,
z wylaczeniem uméw o Podwykonawstwo o wartosci rownej lub nizszej niz 0,5%,
wartosci Wynagrodzenia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 PLN.
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1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.
1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.4.

Projekt Budowlany - czes¢ Dokumentacji Projektowej podlegajaca zatwierdzeniu
W decyzji pozwoleniu na budowe, sporzadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 18 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego zawierajaca w szczegolnosci wszelkie informacje i elementy niezbgdne
do uzyskania pozwolenia na budowe.

Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie Robot dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia Robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych Robdt, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru i projektanta.

Protokot odbioru koncowego- dokument podpisany przez Strony, potwierdzajacy
dokonanie przez Strony odbioru koncowego, po speklnieniu przez Wykonawce
wymagan odbiorowych.

Protokétl odbioru ostatecznego - dokument podpisany przez Strony, potwierdzajacy
dokonanie przez Strony odbioru ostatecznego, po spelnieniu przez Wykonawce
wymagan odbiorowych.

Sila wyzsza - zdarzenie zewngtrzne nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli oraz
dziatan Stron, uniemozliwiajace realizacje Umowy w calosci lub w cze$ci, na state lub
na pewien czas, ktéremu 1 ktorego skutkom nie mozna zapobiec i1 przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

Strony Umowy - Zamawiajacy oraz Wykonawca.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) - dokument sporzadzony przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, w ramach ktérego wybrano
Oferte¢ Wykonawcy.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
- opracowanie sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Teren Budowy — obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy

Termin zakonczenia Robot - termin okreslony w Umowie do uptywu, ktorego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Umowa o podwykonawstwo - umowa, w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
zawarta miedzy Wykonawca a Podwykonawca, a takze migdzy Podwykonawcag a
dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej
odpowiednio Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje si¢ wykonac
czg$¢ zamoOwienia.

Usterka - wada w niewielkim stopniu zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robot
budowlanych, ktérej usunigcie jest tatwe i mozliwe do wykonania w krotkim terminie
i niewielkim kosztem.

Wynagrodzenie Wykonawcy - wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na podstawie
oferty Wykonawcy, odpowiadajace cenie oferty okreslonej w Formularzu Oferty.

Interpretacje
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1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.
1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.
Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni,

tygodni i miesigcy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane s3g zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

1) wustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu
niezwlocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczna.

Strony beda uznawatly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgod¢ za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.5.1.

Strony zobowigzane sa do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do
doreczen, a niewykonanie tego obowiazku powoduje, ze dorgczenie dokonane na adresy
podane w niniejszej umowie bedg skuteczne z datg pierwszego awizo.

Strony zobowigzane sa do niezwlocznego powiadomienia si¢ o zmianach adresu e-mail.

Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do prac objetych niniejsza
UIMOWE JESED ettt ettt ettt et et ettt et et e e e eeaenens

Tel. coovvnnnnal. , e-mail: ...

WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objetego
niniejsza umowa w osobie Pana ...,

Tel: coveeea, e-mail: ...

Kazda ze Stron o§wiadcza, ze reprezentujace ja osoby wymienione w pkt. 1.5.7. 1 1.5.8.
sa umocowane przez drugg Stron¢ jedynie do dokonywania czynnos$ci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy i nie sg upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktore mogltyby powodowa¢ zmiany w umowie.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)

2. Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy objety jest zamowieniem publicznym Nr RR.271.1.4.2023 Gminy
Szczekociny - Urzedu Miasta i Gminy Szczekociny pod nazwg Likwidacja barier
architektonicznych w budynku Szkoty Podstawowej w Szczekocinach.

ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane polegajace na likwidacji barier architektonicznych w budynku Szkoty
Podstawowej w Szczekocinach, w tym: wykonaniu dwoch pochylni zapewniajgcych
osobom niepelnosprawnym dostep do budynku oraz dostawie i uruchomieniu
schodotazu, zgodnie z Dokumentacjg projektowa oraz Ofertg WYKONAWCY
stanowigcymi zalgczniki do Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami
budowlanymi”.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane SWZ roboty budowlane,
niezb¢dne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie umozliwiajacym osiggnigcie
zatozonych celow, tj. ecksploatacji dwoch pochylni zapewniajacych osobom
niepelnosprawnym dostep do budynku (pochylnia A i pochylnia B) oraz schodotazu,
zgodnie z ich przeznaczeniem.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci zgodnie z:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, a takze zgodnie ze sztuka budowlana;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.
W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczqce pracy i ochrony zdrowia;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

Ustawg z dnia 17 grudnia 2012 r. 0 odpadach;

Ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

2.5. Przedmiotowe zamoéwienie dofinansowane jest ze S$rodkow Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych — projektu w ramach programu pn. ,, Program
wyrownywania roznic migdzy regionami Il 2022 (obszar B).

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

3.1. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty

3.2.

wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie
z projektem budowlanym i osiggnigcia zaktadanego efektu robdt budowlanych zachodzi
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, co do ilosci w przedmiarze robdt
przedstawionym przez ZAMAWIAJACEGO, ale okreslonych i1 wycenionych
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

w kosztorysie ofertowym przez WYKONAWCE, WYKONAWCA zobowigzany jest
wykona¢ konieczne roboty dodatkowe, przy zachowaniu tych samych norm,
parametrow, standardow i cen, co roboty objete kosztorysem ofertowym.

Wykonanie robdt budowlanych, ktore nie zostalty wyszczegolnione w przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty dodatkowe innego rodzaju niz w przedmiarze robot
opracowanym i dostarczonym przez ZAMAWIAJACEGO, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamodwienia, roboty te rozliczone be¢da na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez WYKONAWCE, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz ZAMAWIAJACEGO.

Kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 3.4. opracowane beda w oparciu o zasady okreslone
w pkt 22.2. Umowy.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w pkt 3.1., pkt 3.2, pkt 3.3. i pkt 3.4. ma prawo wydawania WYKONAWCY na pi$mie
uzgodnionych z ZAMAWIAJACYM polecen a WYKONAWCA jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwickszenie ilo$ci
robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowe;,
jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 3.6. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

3.8.1. gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty
wyszczegllnione w przedmiarze robot lub

3.8.2. gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete
W przedmiarze robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci
pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3.8.3. lub w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych
Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez WYKONAWCE zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
koniecznosci powinien zawiera¢ opini¢ projektanta.

Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes$¢, jest
Protokot z negocjacjii z WYKONAWCA lub upowaznionym jego przedstawicielem
dotyczacy wyceny robot zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO.

Bez zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci 1 Protokotu
z negocjacji WYKONAWCA nie moze rozpoczaé wykonywania robot dodatkowych
Z zastrzezenie pkt. 3.12.
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3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.
3.17.

3.18.

4.1.

4.2.

4.3.

Bez uprzedniego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci
wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbgdne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCE polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 3.7., Protokofu koniecznosci,
o ktorym mowa w pkt 3.9. lub Protokotu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 3.10., nie
zwalnia WYKONAWCY 2z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czg$ci robot
objetych Przedmiotem Umowy przewidzianych w Przedmiarze robdt. Roboty takie
w dalszej czesci Umowy nazywane s3 ,robotami zaniechanymi”. Warto$¢ robot
zaniechanych nie moze przekroczy¢ 10,0% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w pkt
22.1.1. Umowy

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji Robdt zamiennych w stosunku do Robdt
opisanych w Przedmiarze roboét, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Sposob wyliczenia warto$ci robot zamiennych i dodatkowych okresla pkt 22.2. Umowy.

W przypadku ewentualnego wystapienia robot zaniechanych tj. takich, ktorych zdaniem
ZAMAWIAJACEGO nie ma koniecznosci wykonywania, co stwierdzone zostanie
pisemnie w  odpowiednim  protokole podpisanym przez  przedstawiciela
WYKONAWCY oraz Inspektora Nadzoru, mimo ich zawarcia w ofercie
WYKONAWCY i dokumentacji przetargowej, wynagrodzenie umowne zostanie
odpowiednio zmniejszone o warto$¢ tych robdt zaniechanych.

Kosztorys robdt zaniechanych sporzadzony zostanie przez WYKONAWCE metoda
szczegblowa, tj. okreslajacy ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot polegajacych
zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajace z kosztorysu
WYKONAWCY.

Jezeli w kosztorysie WYKONAWCY brak jest takiej pozycji, do ceny WYKONAWCA
przyjmie sktadniki cenotworcze oraz ceny materiatow 1 sprzetu wynikajace ze Srednich
cen SECOCENBUDU, przy zastosowaniu naktadéw rzeczowych wg katalogow KNR
obowigzujacych w okresie rozliczeniowym.

W  przypadku braku odpowiednich lub analogicznych pozycji, wycena bedzie
sporzadzona w oparciu 1 inne dostepne zrodta jak np. rozeznanie rynku. Tak sporzadzony
kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,
bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia WY KONAWCY.

4, Terminy

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony i wchodzi w Zycie w dniu jej zawarcia

(podpisania).

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego
wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU

kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie 2 (dwoch) miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

Termin zakonczenia ustalony w pkt. 4.2. moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci 1 na warunkach okreslonych w pkt. 25 Umowy.

Strona 9 z 50



Znak postepowania RR.271.1.4.2023

4.4,

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Za termin wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania
ZAMAWIAJACEMU kompletnego operatu kolaudacyjnego uwaza si¢ date wskazang
w podpisanym Protokole odbioru koricowego robot.

5. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zgloszenia robot budowlanych wihasciwemu
organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.

ZAMAWIAJACY jest takze zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania. WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 7 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) wyznaczania terminow odbioréw robdt nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o gotowosci do
odbiordéw,

3) terminowego przystgpowania do odbioré6w robot budowlanych,

4) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy.

ZAMAWIAJACY powota inspektora nadzoru inwestorskiego w celu monitorowania,
nadzoru 1 kontroli wykonywania Robot przez WYKONAWCE.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ zmian osoby petnigcej obowiazki inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru
I kontroli wykonywania Robot przez WYKONAWCE. O kazdej zmianie osoby
petniacej obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego ZAMAWIAJACY powiadomi
WYKONAWCE w formie pisemnej na 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petiacej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$§¢
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robdt lub w inny sposob powodujace wzrost wynagrodzenia
WYKONAWCY wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO,
wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez
WYKONAWCE. Brak pisemnego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO zmian
we wskazanym terminie zwalnia WYKONAWCE 2z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:
1) koncowego,
2) ostatecznego.

ZAMAWIAJACY dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajagc upowaznionych przedstawicieli, przy
udziale upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystepujac do odbioru
W ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez WY KONAWCE zakonczenia robot.
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5.0.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przystgpowaé do odbioréow robdt i dokonywaé
odbioréw robot w terminach wynikajacych z Umowy.

6. Obowiazki WYKONAWCY

WYKONAWCA ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta
staranno$cig zgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa i Oferta, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym =za powstate szkody jest
ZAMAWIAJACY 1lub osoba trzecia, za ktora ZAMAWIAJACY ponosi
odpowiedzialnos¢.

WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt
budowlanych oraz za jakos$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Do obowigzkow WY KONAWCY nalezy takze:

terminowe wykonanie przedmiotu umowy ze szczegdlng starannoscia, zgodnie
Z postanowieniami dokumentoéw sktadajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania
i odbioru oraz aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym
przepisami BHP i wiedza techniczng. Za jako$¢ robot odpowiada WY KONAWCA;

szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania umowy;

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed przystapieniem do
wykonywania robot;

opracowanie 1 przedstawienie do akceptacji programu zapewnienia jakosci zgodnie
z zapisami STWIORB;

wykonanie 1 utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
realizacji robot. Zorganizowanie placu budowy. WYKONAWCA jest zobowigzany
zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
I prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposob, ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich $ciezkach,
drogach, chodnikach uzywanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskaé
wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia. WY KONAWCA ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy;

zapewnienie na swoj koszt pelnej obstugi geodezyjnej (biezacej 1 powykonawczej)
niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy;

prowadzenie na biezaco i rzetelnie dokumentacji budowy, w tym ksigzki obmiaru,

pisemne zawiadomienie ZAMAWIAJACEGO, o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot,
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9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)

22)

niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle
wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz
udostgpnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa;

zgltoszenie do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy. Kierownik budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. Niezgloszenie
tych robot daje podstaw¢ ZAMAWIAJACEMU, do zadania odkrycia robot
I przywroOcenia stanu wlasciwego na koszt i ryzyko WY KONAWCY;

przedstawienie w dniu odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, na
wniosek ZAMAWIAJACEGO, protokotu z prob i badan tych robot;

na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO, okazywanie dokumentow (atestow,
certyfikatow itp.) stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla
materialdow, wyrobdw, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy,
zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego (przed ich wbudowaniem);

przeprowadzenie i przedstawienie ZAMAWIAJACEMU, wynikow wymaganych
przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow i
innych dokumentow stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow;

zgloszenie pisemnie wykonanych rob6t do odbioru koncowego

stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadoéw. Ewentualne optaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska obciazaja WYKONAWCE;

utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy, z dazeniem do minimalizacji
przeszkdd komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materialow, odpadow
I Smieci;

ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem 1 kradzieza
materialow przeznaczonych do wykonania robot od chwili rozpoczecia robot do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu catego
okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich $rodkow
zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, bioragc pod uwage
ryzyko istniejagce na budowie);

naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym WYKONAWCA byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od
przyczyn ich powstania;

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakoSci
materiatow, jako$ci robdt wykonywanych z tych materiatow;

ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji 1 r¢kojmi;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych roboét albo ich czgéci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny;

zabezpieczenie drog i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore
moze spowodowac transport 1 sprzet WYKONAWCY. W szczegoélnosci
dostosowanie si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
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transportu materialow, sprzetu do 1 z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na
drogach i Sciezkach;

23) sprzatanie na biezaco drog i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu

1 $rodkéw transportu WYKONAWCY, jego podwykonawcoéw 1 dostawcow,
a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe;

24) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkow koniecznych do

naprawienia wyrzadzonej szkody;

25) uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanic go po zakonczeniu robot

ZAMAWIAJACEMU, w terminie okreslonym w pkt 4.2. Umowy;

26) udzial w naradach koordynacyjnych, w celu omdéwienia postepéw prac oraz uwag i

problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO. Terminy narad bedg ustalane przez
ZAMAWIAJACEGO, wedtug pojawiajacych si¢ potrzeb;

27) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wlasnych zgodnie z wymogami

STWIORB;

28) informowanie ZAMAWIAJACEGO, o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych.

Konieczno$¢ ich wykonania Strony umowy potwierdza w formie Protokofu
koniecznosci wykonania tych robot podpisanego przez przedstawicieli Stron;

29) uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie innego

materialu, o co najmniej rownowaznych parametrach, w przypadku ewentualnego
zaprzestania produkcji materiatow, ktore byly przedmiotem wyceny ofertowej,
zgodnie z przedmiarem. Uzgodniona zmiana zostanie dokonana przy zachowaniu ceny
wynikajacej z oferty dla wymienionego materiatu i nie wymaga sporzadzenia
pisemnego aneksu do umowy;

30) wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaktdcaé

W stopniu wigkszym niz jest to niezbedne intereséw 0sob trzecich;

31) niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru o problemach technicznych lub

okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

32) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w 3 (trzech) egzemplarzach

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

w formie papierowej, w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
i przekazanie ich ZAMAWIAJACEMU, w terminie okreslonym w § 2 niniejszej
umowy

WYKONAWCA moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy od
godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od
poniedziatku do soboty wilacznie.

ZAMAWIAJACY potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot w godzinach od
6:00 do 22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystgpieniu
okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robdét.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22:00 — 6:00, przy
czym WYKONAWCA przed podjeciem tych czynno$ci podejmie niezbgdne kroku
w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie jest uprawniony do
wykonywania robot w godzinach 22:00 — 6:00.
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

7.1.

7.2.

WYKONAWCA jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy réwniez opracowanie 1 aktualizacja,
przekazanie ZAMAWIAJACEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom,
WYKONAWCA bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,
WYKONAWCE obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstalej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktorag ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogo6lnych a spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistnialtym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnosciami WY KONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
oraz uzbrojenia terenu tj. sieci podziemnych i nadziemnych zniszczonych podczas
wykonywania robot przez WYKONAWCE lub inne podmioty, za ktore ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwiagzku z realizacja Umowy.

WYKONAWCA przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny
wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza - operat kolaudacyjny zostanie przekazana
ZAMAWIAJACEMU w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach,
W terminie zgtoszenia robot przez WYKONAWCE do Odbioru koncowego.

7. Potencjal WYKONAWCY

WYKONAWCA o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
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7.3. WYKONAWCA oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

8.1.

8.2.

1)
2)

3)
8.3.

1)
2)

3)

umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Personel WY KONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowien publicznych WYKONAWCA zobowigzuje si¢ ze
wszystkie osoby realizujace przedmiot zamdwienia, ktore wykonywaé beda czynnosci
faktycznie operatoréw sprze¢tu budowlanego oraz robotnikow budowlanych zwigzane
z przedmiotem zamoOwienia opisane w Przedmiarze robot zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy — Obowigzek
zatrudnienia z zastrzezeniem, ze powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujacych
czynno$ci nadzoru i dozoru realizowanych robdt budowlanych. Osoby wymienione
w zdaniu pierwszym nie moga wykonywa¢ zadnych czynno$ci na Terenie budowy bez
zatrudnienia na umow¢ o prace u WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Robot.

W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez WYKONAWCE,
Podwykonawcow 1 Dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ osOb wykonujacych wskazane w pkt 8.1. czynno$ci - Obowigzku
zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczego6lnosci do:

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie  WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

oswiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk
tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopig¢ umowy/uméw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie WY KONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
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4)

5)

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

ochronie danych osobowych w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na podstawie uméw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

Z tytulu niespelienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w pkt 8.1. czynno$ci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w Umowie. Niezlozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez
ZAMAWIAJACEGO terminie zadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow
W celu potwierdzenia spetnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez WYKONAWCE, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt 8.1. czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY
moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

W przypadku osob, o ktorych mowa w pkt 8.1. zatrudnionych wedlug przepiséw innego
panstwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace dokumentom,
0 ktorych mowa w pkt. 8.3. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowiazku zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w pkt
8.1. na podstawie umowy o prace lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU
dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie takich osoby w terminach okre§lonych
w wezwaniu  skierowanym zgodnie z pkt 8.2, WYKONAWCA zaptaci
ZAMAWIAJACEMU kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt brutto odpowiednio za
kazdy stwierdzony taki przypadek. W przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robot bedzie
zobowigzany w terminie 5 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokonaé
zatrudnienia wskazanej osoby na umowg¢ o prace oraz przedstawienia
ZAMAWIAJACEMU dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku, o ktérym mowa w pkt 8.7. w zdaniu
drugim w terminie w nim okreslonym WY KONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
kar¢ umowng w wysokos$ci 2 000,00 ztotych odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek.
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8.9.

8.10.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Uporczywe uchylanie sig WYKONAWCY od wykonywania natozonych na niego
Umowa obowiazkow, o ktorych mowa w pkt 8.1. — 8.7. moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

W przypadku powtarzajacych si¢ przypadkow niewywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w pkt 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia os6b wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY i naliczy¢ kary umowne
okreslone w pkt. 29 za odstgpienie od Umowy.

Q. Kierownik budowy

WYKONAWCA ustanawia Pana/Pania ...
posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania
w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 Prawa budowlanego.

WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe o odpowiednich kwalifikacjach, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
ZAMAWIAJACEGO i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana osoby pelnigce;j
obowiazki Kierownika budowy nie wymaga zmiany Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w czasie
wykonywania robdt budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
WYKONAWCY i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiang¢ terminu
zakonczenia robot, za wyjatkiem zdarzen losowych, za ktore WYKONAWCA nie
ponosi odpowiedzialnosci.

10. Podwykonawcy

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiagcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda ZAMAWIAJACEGO na zmian¢g Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO na pismie w ciggu 3 dni od dnia
zawarcia Umowy o nazwach firm Podwykonawcow, z ktérym zamierza powierzy¢
realizacj¢ robOt wraz ze wskazaniem cze§ci robot powierzanych poszczegdlnym
Podwykonawcom.

WYKONAWCA zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcdw oraz dalszym podwykonawcow.

Umowa z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
W szczegdlnosci, z:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub
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2)

3)

4)

5)

6)

10.7.
1)

2)

10.8.

10.9.

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomigdzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA,

w przypadku uchylania si¢ przez WYKONAWCE od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
ZAMAWIAJACEGO Umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozong ZAMAWIAJACEMU Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sga dostawy lub ustugi, ZAMAWIAJACY zaptaci bezposrednio
Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwo,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie WYKONAWCY,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia
WYKONAWCY lub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez WY KONAWCE Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez ZAMAWIAJACEGO, a przystagpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia ZAMAWIAJACEMU, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot 1 ich wycena, wraz
z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie
pozniej niz 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkitadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda WY KONAWCY na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.
Za dzien przedtozenia projektu przez WYKONAWCE uznaje si¢ dzien przedlozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 10.9.

ZAMAWIAJACY zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.10. pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
W szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.6

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czegsci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio
przez WYKONAWCE,

3) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w  SWZ dla
Podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te

roboty w Ofercie WYKONAWCY,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO
lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez WYKONAWCE za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreSlonym w pkt 10.10. WYKONAWCA,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO
zastrzezen do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodnosé
Z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY zglosi WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
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10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 10.11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY w terminie
5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

WYKONAWCA, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace
cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia WY KONAWCY,
oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3: prace projektowe,
ekspertyzy, badania, analizy itp., ustugi geodezyjne, ustugi geotechniczne, ustugi
ochrony mienia, dostawe¢ wody i energii elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie
odpadow 1 dostawy, ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza,
materiaty biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania
robotami budowlanymi, ustugi pocztowe przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 20 000
ztotych.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY niezwlocznego usunigcia
z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na koszt
WYKONAWCY.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJACEGO w trybie
okreslonym w pkt 10.9. — 10.17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
w tej umowie.

ZAMAWIAJACY, moze zada¢ od WYKONAWCY zmiany lub odsunigcia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rgkojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robét.
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

10.23. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo 1 ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
aw przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysi¢gte umowy na
jezyk polski.

11.  Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dzialania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi§mie drugg Strong.

W  przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw  definitywnie
uniemozliwiajacych kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa,
WYKONAWCA niezwlocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie
zobowigzany do zaptaty WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych.

12.  Procedury bezpieczenstwa

WYKONAWCA podczas wykonywania robdot jest zobowigzany zapewnid
przestrzeganie przepisoOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczeg6lno$ci wykonanie 1 utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

WYKONAWCA jest zobowigzany, jezeli jest to wymagane opracowac i1 przedlozy¢
ZAMAWIAJACEMU Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
W sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia nie pozniej niz w dniu rozpoczgcia robot.

13. Ubezpieczenie WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe¢ oraz do terminowego optacania naleznych skladek ubezpieczeniowych,
w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0so6b
trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa brutto.

Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 13.1. powinna zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Koszt umowy lub uméw, o ktéorych mowa w pkt 13.1. w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci WY KONAWCA.

WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie
p6zniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymaé si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCE.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 13.1.- 13.4., przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
wtym w szczegolnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa
tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 13.1.—-13.4. lub nieprzediozenia przez WYKONAWCE odnos$nego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w pkt 13.4., ZAMAWIAJACY
w imieniu i na rzeczc WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreSlonym w pkt 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pismie.

14.  Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celéw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i
odbiorami.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu

budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywaé Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialty 1 grunty w ustalonych miejscach
I nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
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14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

WYKONAWCA na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji
I budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych WY KONAWCA jest zobowigzany uporzadkowac
Teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie ZAMAWIAJACEMU najp6zniej do
dnia zgloszenia gotowosci Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym
w pkt 14.5, ZAMAWIAJACY ma prawo polecic WYKONAWCY doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ WYKONAWCE (wykonanie zastgpcze).

15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

WYKONAWCA jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem
ochrony drog 1 obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed
uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty, transport lub sprzgt WYKONAWCY,
jego dostawcoOw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez WYKONAWCE przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

16. Zawiadamianie o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane

przeszkody fizyczne jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek na biezaco informowaé ZAMAWIAJACEGO
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
moga mie¢ wpltyw w szczegodlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia WYKONAWCY lub
na Termin zakonczenia robot.

Nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 16.1.
lub przekazania informacji, ktorej mowa w pkt 16.2., WYKONAWCA przedtozy
ZAMAWIAJACEMU oceng ich wplywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi
wycene robot budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJACEMU do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na
wykonanie Umowy.

Jesli wystgpienie szczegolnych zdarzen, o ktorych mowa w pkt 16.1., ktére nie powstaty
z winy WYKONAWTCY i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje op6znienie
w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia
robot przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
WYKONAWCE dodatkowych kosztow, WYKONAWCA jest uprawniony do

Strona 23 z 50



Znak postepowania RR.271.1.4.2023

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.

17. Ochrona srodowiska

WYKONAWCA w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania
ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony
srodowiska i przyrody na Terenie budowy 1 wokét Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywo6z nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
sciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob
zapewniajacy ochrong robdt przed uszkodzeniem oraz terendéw 1 miejsc przed
zanieczyszczeniem.

WYKONAWCA jest zobowigzany usuwaé¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.

WYKONAWCA jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub
przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialnosci z  tytulu  zobowigzan  prywatnoprawnych  lub
publicznoprawnych, ktéore moga by¢ dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE przepisow z zakresu ochrony s$rodowiska lub

przyrody.
18. Naprawa uszkodzen

WYKONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru
koncowego robdt, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych  przez
ZAMAWIAJACEGO do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktorym mowa w pkt 18.1.
WYKONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robdt 1 materialdw z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
| obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 18.2. powstaty
wskutek okolicznos$ci stanowiagcych zgodnie z Umowa ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydtuzenia Terminu wykonywania robdt, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opoOznienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Iub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci WY KONAWCY za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
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19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19. Kontrola jakosci

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i1 Materialow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez
WYKONAWCE kontroli jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
I Materiatow.

Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

WYKONAWCA przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami certyfikatow, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

WYKONAWCA przed wbudowaniem Materiatlu zobowigzany jest do uzyskania
zaakceptowanych wnioskéw materiatowych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu
Umowy powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej
Umowa jako$ci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz
uzgodnienia 1 okre$lenia warunkéw dostaw Materialdéw zapewniajacych dochowanie
termindw realizacji robot okres§lonych Umowa.

WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialow oraz
robdt budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow 1 robot okreslonymi
w odrgbnych przepisach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢c WYKONAWCE do:

1) wusuniecia materialdow nie odpowiadajagcych normom jako$ciowym okreslonym
w pkt 19.6. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie
spelniaja wymagan lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

19.10. Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowag polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WY KONAWCY do
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19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

19.17.

19.18.

19.19.

20.

wykonania tych polecen w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie
zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
WYKONAWCY.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jakos¢ Materialow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 19.6. niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCE.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje
zakwestionowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego Materiaty do robot
budowlanych dopiero wowczas, gdy WY KONAWCA udowodni, ze ich jakos¢ spetnia
wymagania okreslone w pkt 19.6., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg zgodne z pkt 19.6., Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ WYKONAWCY niezwloczny ich demontaz i usunigcie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materialami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami. Badania
WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Biezace pomiary i1 badania Materiatbw oraz robot budowlanych powinny by¢
prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system Kkontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakosci 1 iloSci
Materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WY KONAWCY
poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placowce badawcze;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od WYKONAWCY wykonania badan
dodatkowych lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materialdéw lub robdt budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badZz roboty budowlane nie sg zgodne
Z wymaganiami odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie WY KONAWCA, jesli za$ wyniki badan wykaza, ze Materiaty
badZ roboty s3 zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza ZAMAWIAJACEGO.

Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot

20.1. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wykonywania robot

budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
WYKONAWCE Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,
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20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

1)
2)

3)

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania usunigcia przez WYKONAWCE
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie

terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub Wad
ponosi WYKONAWCA.

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, ZAMAWIAJACY moze polecic WYKONAWCY
dokonanie tych czynnosci na koszt WY KONAWCY.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot,
ZAMAWIAJACY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1,
ZAMAWIAJACY moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
WYKONAWCY (wykonanie zast¢pcze) 1 potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia WYKONAWCY.

21. Odbiory

Strony zgodnie ustalaja, 1z w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane beda
nastepujace odbiory:

Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Odbioér koncowy - potwierdzajacy wywigzanie sie WYKONAWCY ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajacymi z gwarancji.

Odbidr ostateczny - odbior potwierdzajagcy wywigzanie si¢ WYKONAWCY ze
wszystkich zobowigzan umownych, wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

Wzér protokotow odbioru (koncowego, ostatecznego) okresli ZAMAWIAJACY.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zglaszania do odbioréow wszystkich robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Gotowos¢ danej cze$ci robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
WYKONAWCA zglasza wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym lub
poczta  elektroniczng  powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i ZAMAWIAJACEGO. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbierze zgloszone roboty
zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.
W przypadku nieprzystapienia Inspektora nadzoru Inwestorskiego w terminie na
dokonanie odbioru robot zanikajacych bez powiadomienia WYKONAWCY
I wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
(nie dtuzszego niz 5 dni od daty zgloszenia) oznaczal bedzie rezygnacje¢ Inspektora
Nadzoru z dokonania kontroli uprawniajaca WYKONAWCE do zakrycia robét i zgode
na kontynuacj¢ dalszych robot.

W przypadku braku zgtoszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
ZAMAWIAJACY lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zazada¢ odkrycia
takich robot na koszt i ryzyko WY KONAWCY.

Po wykonaniu cato$ci zamoOwienia zostanie dokonany koncowy odbior robot.
ZAMAWIAJACY rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od dnia pisemnego
zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO o zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
I gotowosci do odbioru koncowego. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot
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21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

odbioru koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia stwierdzone podczas czynnosci
odbioru, w szczegolnosci prawidtowos¢ 1 kompletno$¢ wykonania przedmiotu
zamowienia, jego zgodno$¢ z projektami lub stwierdzone wady 1 usterki wraz
Z terminem wyznaczonym na ich usunigcie. Jezeli roboty byly wykonywane przy
udziale podwykonawcy to jest on zobowigzany do uczestnictwa w czynnosciach
odbiorowych i podpisania protokotu odbioru robot.

W dniu dokonania pisemnego zgloszenia o zakonczeniu calo$ci robdt i gotowosci do
odbioru koncowego WYKONAWCA jest zobowigzany dostarczy¢
ZAMAWIAJACEMU:

1) dokumentacje powykonawcza z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy
wymagane) opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach, ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi
przez kierownika budowy oraz nadzor autorski (gdy zostanie ustanowiony),

2) kosztorys powykonawczy,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan,
pomiardéw, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych
I rozruchu, sprawnosci dziatania urzadzen),

4) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wraz z zestawieniem ilosci wykonanych
robot,

5) atesty, certyfikaty, w tym dopuszczajace schodotaz do uzytku, deklaracje zgodnosci
oraz o$wiadczenie kierownika budowy potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 Prawa budowlanego,

6) instrukcje obstugi schodotazu w jezyku polskim oraz protokdt z przeszkolenia
pracownikow w zakresie obstugi 1 eksploatacji urzadzenia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to ZAMAWIAJACEMU
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin na usunig¢cie wad, jezeli wady te nadajg
si¢ do usunigcia, a w wypadku ich nieusunigcia w wyznaczonym terminie postgpic
zgodnie z pkt 21.8. i naliczy¢ kary umowne zgodnie z pkt 30.1. ppkt 2) umowy,

2) odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY, jezeli wady te
nie nadajg si¢ do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

W przypadku nie usunigcia wad przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru terminie, WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do
usuniecia wad na koszt WYKONAWCY lub obcigzenia WY KONAWCY poniesionymi
kosztami usuniecia wad (wykonawstwo zastepcze).

Podpisanie protokolu odbioru koncowego nie oznacza potwierdzenia braku wad
ujawnionych badz powstaltych w okresie gwarancji 1 rekojmi i1 nie ogranicza
odpowiedzialnosci WY KONAWCY z tego tytutu.

Odbior ostateczny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji 1 rekojmi.

21.11. Odbiér ostateczny dokonywany jest przez ZAMAWIAJACEGO przy udziale

WYKONAWCY w formie Protokolu odbioru ostatecznego i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez WYKONAWCE zobowigzan wynikajacych z rgkojmi za wady
fizyczne i gwarancji.
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21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

21.18.

21.19.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do sporzadzania jednostronnych protokotow
odbiorow, w przypadku nieusprawiedliwionego wczesniej niestawienia  si¢
WYKONAWCY do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest na 30 dni roboczych przed uptywem okresu
rekojmi i okresu gwarancji jakos$ci.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY.  Nieobecnosé¢
WYKONAWCY nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a ZAMAWIAJACY
jest wowczas zobowigzany przestac WYKONAWCY protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych
w okreslonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakos$ci.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, uwzgledniajacym
mozliwo$ci  techniczne lub  technologiczne  dotyczace  usunigcia ~ Wady,
ZAMAWIAJACY, po uprzednim zawiadomieniu WYKONAWCY, jest uprawniony
do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WY KONAWCY.

Odbior gwarancyjny bedzie przeprowadzany w okresie gwarancji jakosci i w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jako$ci i okresu
rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i upowaznionych  przedstawicieli
WYKONAWCY.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad,
sporzadzanym po usunigciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji
jakosci.

22. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

22.1. Zasady ogdlne

22.1.1.

22.1.2.
1)

2)

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta WY KONAWCY, na kwote w wysokosci

netto ..........oeeennnl. (stownie: ..o ) ztotych
wraz z podatkiem ...% VAT w wysokosci .......... (stownie: ... ............. ) ztotych,
co lacznie stanowi kwotge brutto w  wysokosci .............. (stownie:

............................................... ) ztotych zwanej dalej Ceng ofertowg brutto
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i:

odpowiada kwocie ceny oferty zlozonej przez WYKONAWCE oraz kwocie
wyliczonej przez WYKONAWCE w Kosztorysie ofertowym w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego;

odpowiada zakresowi robot przedstawionemu przez ZAMAWIAJACEGO
W Przedmiarze robot, ktory byl zatacznikiem do SWZ;
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3)
22.1.3.

22.1.4.

22.1.5.

22.1.6.

22.1.7.

22.1.8.

22.1.9.

22.1.10.

zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12.3.5. SWZ.

ZAMAWIAJACY zaptact WYKONAWCY umoéwione Wynagrodzenie wyliczone
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznaja iloczyn ilo$ci odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowg 1 Ofertg cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT koncowe;j.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robot, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z Protokotem odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez ZAMAWIAJACEGO w zlotych polskich.

Wynagrodzenie WYKONAWCY uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem
robot.

Naleznosci za  wykonane roboty budowlane beda  wplacane przez
ZAMAWIAJACEGO na konto bankowe WYKONAWCY lub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCE, lub
odpowiednio przez Podwykonawce 1 dalszego Podwykonawce, na podstawie
rachunku lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCE, przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowiazujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia WY KONAWCY w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

22.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym.

22.2.1.

1)

2)

Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie rob6t budowlanych, o ktorych mowa
w pkt 3.1. zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

jezeli roboty wynikajace z pkt 3.1. Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, WYKONAWCA jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z pkt 3.1. z zastosowaniem metody,
0 ktorej mowa w pkt 22.2.1. ppkt 1), WYKONAWCA powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacj¢ Ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Kp, Z) nie wyzszych od
srednich publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla
wojewodztwa §lagskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.
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22.2.2.

22.2.3.

Naklady rzeczowe dla wyceny robot nie wynikajacych z oferty nalezy ustala¢ na
podstawie katalogdw naktadéw rzeczowych (KNNR, KNR, KNP). Dla pozycji nie
ujetych w katalogach WYKONAWCA po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego moze wyceni¢ pozycje w drodze wyceny indywidualnej. Koszty
zakupu nalezy ujmowac¢ w cenie materiatu.

WYKONAWCA dokona wyliczen, o ktorych mowa w pkt 22.2.1. oraz przedstawi
ZAMAWIAJACEMU za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w pkt 3.1. Umowy
przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli  kalkulacja przedtozona przez WYKONAWCE do zatwierdzenia
ZAMAWIAJACEMU bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
22.2.1., ZAMAWIAJACY wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone
w pkt 22.2.1.

22.3. Rozliczenia czesciowe

Strony nie przewiduja rozliczen cze$ciowych

22.4. Platnosci

22.4.1.

22.4.2.

22.4.3.
1)

2)

22.4.4.

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO wystawionych przez WYKONAWCE
faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajagcych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartos$ci
wykonanych robot, zgodnie z Protokotem odbioru koncowego robot.

Za dat¢ zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO.
Termin uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO
nastapi najpdzniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

Zaplata:

kwoty odpowiadajacej calosci albo czgsci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu art. 2
pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie

oszczgdnosciowo-kredytowej, dla ktéorych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

WYKONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastgpujacy sposob:

Nabywca: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, NIP 6492291092
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

22.4.5.

22.4.6.

WYKONAWCA jest zobowigzany w wystawionej fakturze VAT wskazaé
wynagrodzenie za kazde z zadan wchodzacych w sktad cze$ci zamowienia, za ktore
wystawiana jest faktura.

WYKONAWCA jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem wynagrodzenia
koncowego, oswiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych  Podwykonawcoéw
0 uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci, ktorych termin uptynat. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych
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22.4.7.

22.4.8.

22.4.9.

1)

2)

3)

22.4.10.

22.4.11.

22.4.12.

1)

Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptlaty
wynagrodzenia  powinny  potwierdza¢ brak  zaleglosci WYKONAWCY,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow Ilub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
0 podwykonawstwo wraz z zatlagczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez ZAMAWIAJACEGO
Umowie o podwykonawstwo, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie =zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnos$ci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢gczenia WYKONAWCY
wezwania.

W przypadku zgloszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt 22.4.8.,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WY KONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
si¢ nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktéorym
mowa w pkt 22.4.7., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje
jego zasadno$¢ faktura VAT oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie 1 odbior
robot, a WYKONAWCA nie zlozy w trybie okre§lonym w pkt 22.4.9. uwag
wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapftaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WY KONAWCY.

Podstawa wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, bedzie wystawiona
przez WYKONAWCE faktura VAT wraz z:

Protokotem odbioru koncowego robot, w ktorym beda wyszczegolnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 Dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru czgsci robot
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2)

3)

4)

22.4.13.

22.4.14.

22.4.15.

22.4.16.

22.4.17.

22.4.18.

wykonanych przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw w ramach
odbieranego etapu robot,

kopiami  faktur VAT  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, dostawy i ustugi,

kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami
Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z platno$ciami wobec
nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcow,

a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru koncowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcoéw w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 22.4.12., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
wstrzymania, do czasu przedtozenia przez WYKONAWCE stosownych
dokumentow, wyplaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia w czgéci rOwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentow.

Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypelnienia przez
WYKONAWCE wymagan, o ktorych mowa w pkt 22.4.12., nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez ZAMAWIAJACEGO terminu pfatnosci i nie uprawnia
WYKONAWCY do zadania odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$¢.

WY KONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktorych mowa
pkt 22.4.14. zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
I charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia
przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci
majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zglosi uwagi,
0 ktorych mowa w pkt 22.4.15. 1 wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
WYKONAWCA nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 22.4.15., a Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy, jezeli WY KONAWCA zgtosi uwagi, o ktorych mowa
w pkt 22.4.15. i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli WYKONAWCA nie
zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 22.4.15., a Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢
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22.4.19.

22.4.20.

22.4.21.

22.4.22.

22.4.23.

22.4.24.

22.4.25.

Zoryginalem przez WYKONAWCE Ilub Podwykonawcg, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytulu opoznienia w zaptacie
naleznego wynagrodzenia przez WYKONAWCE lub Podwykonawce i bedzie
dotyczy¢  wylacznie  naleznosci  powstalych  po  zaakceptowaniu  przez
ZAMAWIAJACEGO Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.

Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych
jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
0 podwykonawstwo a cenami  jednostkowymi okres§lonymi ~ Umowa
ZAMAWIAJACY uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote
nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa3.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od ZAMAWIAJACEMU platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych
rachunkéw lub faktur VAT i WYKONAWCA zalaczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow 1dalszych Podwykonawcow
potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, cala kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
WYKONAWCA  dolgczy  oswiadczenia  Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami
0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.
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22.4.26.

22.4.27.

22.4.28.

Warunkiem zaplaty faktur wystawionych przez WYKONAWCE bedzie zataczenie do
kazdej faktury nie pdzniej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnos$ci pisemnych
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu naleznych
im wynagrodzen za roboty objete ptatnoscia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ZAMAWIAJACY potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

225 Zaliczki

22.5.1.

ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zamowienia.

22.6. Wiergytelnosci

22.6.1.

22.6.2.

22.6.3.

22.6.4.

22.7.
22.7.1.

WYKONAWCA nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czescel, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

W  przypadku WYKONAWCY bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEGO o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa
w pkt 22.6.1., wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w pkt 22.6.1.
dopoki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $§rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaci.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody ZAMAWIAJACEGO, s3 niewazne.

Pozostale postanowienia

W razie wadliwosci wystawionej przez WYKONAWCE faktury VAT, zobowigzuje
si¢ on do wyréwnania ZAMAWIAJACEMU szkody powstatej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego wraz z odsetkami nalozonymi na ZAMAWIAJACEGO
poprzez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z wydanych decyzji.

23. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

23.1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi za wady
wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie 36 miesiecznej gwarancji jakoSci za wady
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.3. Dokumenty gwarancyjne WY KONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego jako zatacznik do Protokotu odbioru koncowego robot.

23.4. Gwarancja obejmuje:
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23.4.1. przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach

udzielonej gwarancji,

23.4.2. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie

Odbioru koncowego, jak i powstatych w okresie gwarancji.

23.4.3. czg$¢ tarasu wykonanego w trakcie robdt termomodernizacyjnych na ktérej to czgscei

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

wykonywane byly przez WYKOANWCE roboty zwigzane z przedmiotem
zamoOwienia.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

23.5.1. dzialania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za
ktora WY KONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,

23.5.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czeSci, z winy uzytkownika, w tym
uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji 1 konserwacji obiektu w sposob niezgodny z
zasadami eksploatacji.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wusunigcia zgloszonych pisemnie przez
uzytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie
ucigzliwych, w ciggu 5 dni kalendarzowych.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, WYKONAWCA jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwosci  technologicznych 1 sztuki  budowlanej.  Niedotrzymanie przez
WYKONAWCE wyznaczonego terminu begdzie zakwalifikowane jako odmowa
usunie¢cia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad Iub usterek ze strony WYKONAWCY lub
niewywigzywaniu si¢ z termindow, o ktorych mowa w pkt 23.6., ZAMAWIAJACY zleci
usuniecie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
WYKONAWCE.

Na okoliczno$¢ wusunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem
WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.

23.10. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o dokonaniu naprawy.

23.11. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, WYKONAWCA
zobowiazuje si¢ do nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.

23.12. W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny

zostanie wydluzony o okres pomigdzy data zawiadomienia WYKONAWCY
0 stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

23.13. WYKONAWCA nie odpowiada za wusterki powstale w wyniku zwloki

W zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia),
ktorych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCE
0 zaistniatej usterce.

23.14. Przeglad Gwarancyjny poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i r¢kojmi odbedzie

si¢ na wniosek ZAMAWIAJACEGO, zostanie przestany do WYKONAWCY na 30
dni przed upltywem okresu gwarancji lub rgkojmi.
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23.15. ZAMAWIAJACY dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem

WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek WYKONAWCA
zobowigzuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY umozliwi dostep do obiektu w celu
usuniecia wady lub usterki.

23.16. Po uptywie okresu gwarancji jakosci, w dniu nastgpujagcym po ostatnim dniu jej trwania

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.
24.5.
24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

strony podpisza Protokot odbioru pogwarancyjnego, 0 ile na WYKONAWCY nie
bedzie cigzyl obowigzek usunig¢cia wczesniej wad. W takim przypadku Protokot
odbioru pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usuni¢ciu. Z dniem
podpisania Protokot odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamknigcia realizacji umowy.

24  Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze WY KONAWCA przed zawarciem Umowy wnidst na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej ZNWU) na zasadach
okreslonych w przepisach Prawa zamowien publicznych na kwote rowng 5,0% Ceny

ofertowej Dbrutto, co stanowi kwote W Wwysokos$ci: ................... (stownie
............................ ) ztotych

ZNWU zostato wniesione w formie ...............oooeiiiiiiiinn

W przypadku wnoszenia ZNWU w formie pieni¢znej wptata dokonana zostala na
rachunek ZAMAWIAJACEGO w  banku ..., nr rachunek
ZNWU ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne zaspokojenie roszczen

ZAMAWIAJACEGO 7z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez WYKONAWCE, w tym usunigcia Wad, w szczeg6lno$ci roszczen
ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWCY o zaptat¢ kar umownych.

Beneficjentem ZNWU jest ZAMAWIAJACY.
Koszty ZNWU ponosi WYKONAWCA.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢, aby ZNWU zachowalo moc wigzaca
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. WYKONAWCA
jest zobowigzany do niezwtocznego informowania ZAMAWIAJACEGO o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca ZNWU
oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez ZAMAWIAJACEGO praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia w sytuacji okreslonej w art. 452 ust. 8 Prawa zamowien publicznych, nie
pozniej niz przed uptywem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego ZNWU najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniagdzu, ZAMAWIAJACY zmienia form¢ na zabezpieczenie
W pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w pkt 24.8. Umowy, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

24.10. W przypadku nalezytego wykonania zaméwienia, ZAMAWIAJACY zobowiazuje si¢

zwroci¢ lub zwolni¢ ZNWU w nastepujacy sposob:
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1)

2)

24.11.

24.12.

24.13.

24.14.

24.15.

25.1.

25.2.

1)

70% kwoty ZNWU zostanie zwrécone lub zwolnione do 30 dni od dnia wykonania
przez wykonawce¢ robot budowlanych i przejecia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych na podstawie Odbioru przedmiotu Umowy.,

30% kwoty ZNWU zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastapi nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA moze zgodnie z art. 451 Prawa
Zamowien publicznych dokona¢ zmiany formy ZNWU na jedng lub kilka form, o
ktérych mowa w przepisach Prawa zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy nie stanowi zmiany tresci Umowy.

ZNWU pozostaje w dyspozycji ZAMAWIAJACEGO i zachowuje swoja wazno$¢
na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji ZNWU w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktorych
mowa w pkt 24.10. ZNWU wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego ZAMAWIAJACEGO, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek WY KONAWCY.

W przypadku przedtuzenia okre$lonego w pkt 4.2. Umowy terminu wykonania
przedmiotu Umowy, niezaleznie od okolicznosci powodujacych jego przedtuzenie, oraz
w przypadku niezgtoszenia przez WYKONAWCE przedmiotu Umowy do Odbioru
przedmiotu Umowy w ustalonym terminie, WYKONAWCA zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu wazno$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 24.1.
i przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie
okresu waznosci zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem dotychczasowego
terminu wazno$ci zabezpieczenia. Za termin uplywu wazno$ci zabezpieczenia,
0 ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym uznaje si¢ termin waznos$ci roszczen
ZAMAWIAJACEGO z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy.

W przypadku niedopetienia przez WYKONAWCE obowiazku okre§lonego w pkt
24.14., ZAMAWIAJACY ma prawo skorzysta¢c z ZNWU lub z potracenia kwoty
odpowiadajacej  wysokos$ci  zabezpieczenia z naleznego WYKONAWCY
Wynagrodzenia.

25.  Zmiana Umowy

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 Prawa zamowien
publicznych oraz z uwzglednieniem art. 454 ustawy Prawa zamoéwien publicznych takze
W nizej wskazanych przypadkach.

Strony majg prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
W nastepujacych sytuacjach:

Wystapienie sity wyzszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewngetrznego, niemozliwego do przewidzenia i1 zapobiezenia, ktorego nie dato si¢

unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia
WYKONAWCY wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czgsci.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy zobowiazane sg dotozy¢ wszelkich
staran w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich
zobowigzan umownych, powstalego na skutek dziatania sity wyzsze;j.

Whystgpienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologia ich wykonania.

Warunek zostanie spelniony w przypadku wystgpienia opadéw deszczu lub $niegu
o nasileniu uniemozliwiajacych realizacj¢ robot budowlanych, wystapienie bardzo
wysokich lub niskich temperatur, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP,
uniemozliwiajacych pracg na budowie w pelnym zakresie godzin nieprzerwanie przez
okres minimum 10 dni.

Woéwcezas wystapi mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania o czas réwny ilo$ci
dni, w ktoérych warunki atmosferyczne uniemozliwialy prowadzenie prac zgodnie
z technologia.

Zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skala, nickontrolowane nasypy, obecno$¢
ptyt betonowych itp), skutkujacych niemozliwos$cig realizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zalozonych termin realizacji umowy
zostanie wydluzony o czas potrzebny na usunigcie powstalych utrudnien.

Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczego6lno$ci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci,
urzadzen podziemnych kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych
niemozliwoscig prowadzenia robot.

W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zalozonych, termin realizacji umowy
zostanie wydluzony o czas uzyskania niezbgednych uzgodnien, zaprojektowania
niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia.

Protestow 0so6b prawnych lub osob fizycznych.

W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydluzony do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji rozstrzygajacej protest.

Koniecznosci wykonania robot dodatkowych i1 zamiennych do robdt pierwotnie
przewidzianych do wykonania.

Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych robot.

Pojawienia si¢ na terenie budowy zewnegtrznego inwestora prowadzacego roboty
budowlane kolidujace, utrudniajace badz uniemozliwiajace prowadzenie prac
budowlanych objetych zawarta umowa.

Termin zostanie wydtuzony o czas niezbgdny na dokonanie uzgodnien, realizacj¢ zadan
przez zewngtrznego inwestora, podpisanie porozumien umozliwiajacych realizacje
przedmiotu umowy.

Opo6znien w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezb¢dnych do
wykonania przedmiotu umowy powstatych z przyczyn nielezagcych po stronie
WYKONAWCY.

Termin zostanie wydluzony o czas, ktory byt faktycznie niezbedny do uzyskania w/w
dokumentow.
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9)

10)

11)

12)

Wystagpienie nieprzewidzianych okoliczno$ci zwigzanych ze zmiang prawa (zar6wno
prawa Krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych
przepisach, badZ zmiana przepisow zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, ktdra to
zmiana b¢dzie miata wplyw na wykonanie umowy i konieczne bgdzie wprowadzenie
zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na
postep technologiczny, WYKONAWCA dostosuje przedmiot umowy do
obowigzujacych przepisoOw prawa.

W sytuacji, o ktérej mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji bedzie wptywac
na $ciezke krytyczng umowy (ciag takich zdarzen ktére op6znig zakofczenie calego
zadania) — mozliwa jest w szczegolnosci zmiana terminu wykonania Umowy
0 niezbgdny realny czas wykonania zamowienia.

Jezeli WYKONAWCA bedzie w zwloce w wykonywaniu umowy to woOwczas
niezbedny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim
WYKONAWCA pozostaje w zwltoce w dniu w ktérym obie strony podejmag decyzje
0 wprowadzeniu zmiany (tzn. podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

W  przypadku koniecznos$ci dokonania zmiany lub przygotowania innych niz
wyspecyfikowane w przedmiocie zamowienia analiz w wyniku wymagan instytucji
zewngetrznych, o ile wprowadzenie zmian bedzie wplywac na $ciezke krytyczng umowy
(ciag takich zdarzen ktére opoOznig zakonczenie calego zadania) — mozliwa jest w
szczeglOlno$ci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas do
dokonania zmian.

Jezeli WYKONAWCA bedzie w zwloce w wykonywaniu Umowy to wdwczas
niezbedny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony o czas w jakim
WY KONAWCA pozostaje w zwloce w dniu, w ktérym obie Strony podejma decyzj¢ o
wprowadzeniu zmiany (tzn. podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

W przypadku dokonania okre§lonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak
réwniez organy i podmioty, ktorych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji
0 charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,
w szczegdlnosci:

a) opoznien w wydawaniu przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktorych sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa lub regulaminow,
z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCE;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez WYKONAWCE;

C) za odmowe, o ktorej mowa w pkt b) powyzej, Strony beda réwniez uwazaly
odmowe udostepnienia przez wiasciciela nieruchomos$ci do celow realizacji
inwestycji — w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych
powyzej w pkt 4) o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob
zalezne od WYKONAWCY — zmianie moze ulec termin wykonania Umowy,
odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznosci, o ktérej mowa powyzej,
a ktora uniemozliwia realizacje¢ przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej trescig
I W sposob nalezyty.

W przypadku zmiany zatozen w trakcie realizacji Umowy, np. w zwiazku z nowymi
planami inwestycyjnymi, nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie
zmian w konsekwencji bedzie wplywaé na Sciezke krytyczng Umowy (cigg takich
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13)

zdarzen, ktore opdznig zakonczenie catego zadania) - mozliwa jest w szczego6lnosci
zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas do dokonania zmian.

Jezeli WYKONAWCA bedzie w zwloce w wykonywaniu Umowy to wowczas
niezbedny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony o czas, w jakim
WYKONAWCA pozostaje w zwloce w dniu, w ktérym obie strony podejma decyzje
0 wprowadzeniu zmiany (tzn. podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

WYKONAWCA nie bedzie uprawniony do przediuzenia terminu wykonania umowy,
jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek biad lub
op6znienie ze strony WYKONAWCY, wilacznie z bledem Iub opdznionym
dostarczeniem  jakiegokolwiek = dokumentu  wynikajacego z  obowiazkow
WYKONAWCY.

25.3. WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
25.4.

25.5.

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

koniecznos$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
Projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu Budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypaldéw, ktore moga skutkowaé w swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow Terenu Budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia
tych kolizji,

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
Z tytuhu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 25.3.

Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 25.2. Umowy, zmiany Umowy w zakresie
Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 25.3. lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 25.4. lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w  niniejszej Umowie, zobowigzany jest do  przekazania
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25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

25.12.

25.13.

25.14.

ZAMAWIAJACEMU wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 25.5. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym
WYKONAWCA dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

WYKONAWCA zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt 25.5., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreSlone w pkt 25.11. Umowy i
informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie Budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 25.5., Inspektor Nadzoru jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji,
0 ktorej mowa w pkt 25.7, 1 wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 25.8. i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru
jej kopii.

W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 25.5.
wraz z propozycja kosztorysu dodatkowego/zamiennego i informacji uzasadniajacych
zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji
kosztorysu dodatkowego/zamiennego i przekazania go ZAMAWIAJACEMU wraz z
uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak 1 akceptacji zagdania zmiany.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora Nadzoru, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE
0 akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

W przypadkach, o ktorych mowa w pkt 25.3. wykonanie przewidzianych w nich Robot
dodatkowych/zamiennych musi by¢ stwierdzone w Protokole koniecznosci.

Ceny materialow beda przyjmowane wg $rednich cen wojewodztwa §laskiego bez
kosztow zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego date ich
wykonania + %Kz jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie
przyjeta z faktury zakupu ( cena po upuscie, jezeli taki w fakturze udzielono ) + %Kz
jw.

Ceny sprzetu beda przyjmowane wg $rednich cen wojewddztwa $laskiego bez kosztow
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego date ich wykonania +
% Kp. 1 Zysku jw, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta
z faktury najmu.

Do cen przyjetych z faktury najmu sprz¢tu nie beda doliczane Zadne narzuty (do Kp
1 Zysk).

Do rozliczenia rob6t metoda szczegdtowa nalezy stosowaé, zachowujac kolejnosé
nastepujace katalogi 1 zasady: KNR, KNNR 1 kalkulacje wtasne.
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25.15.

25.16.

25.17.

25.18.

25.19.

25.20.

1)
2)
3)
4)

26.1.

1)

2)

3)

Przedstawiony kosztorys wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
1 ZAMAWIAJACEGO

Rozliczenie tych Robot zostanie dokonane z zachowaniem powyzszych zasad na
podstawie potwierdzonej przez inspektora nadzoru ksigzki obmiaru Robot.

Jezeli Umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia
naleznego WYKONAWCY z powodu okolicznosci innych niz zmiana zakresu
swiadczenia WYKONAWCY, dopuszczalng warto$¢ zmiany Umowy ustala si¢
W oparciu o warto$¢ zamoéwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem Prawa zamoéwien publicznych
podlega uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodza
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

Jezeli ZAMAWIAJACY zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamoéwienia, ktore
wykraczaja poza zmiany Umowy dopuszczalne przepisami Prawa zamowien
publicznych obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie
zamoOwienia.

Postanowienia niniejszego punktu Umowy nie ograniczaja mozliwosci dokonywania
zmian, o ktérych mowa w innych postanowieniach Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
ZAMAWIAJACEGO i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

26. Odstgpienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
WYKONAWCA:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zadaniu ZAMAWIAJACEGO,

bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO nie
podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia WYKONAWCY
dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robot,
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4) pozostaje w opoznieniu w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad
15 dni,

5) nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowe] od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej.

6) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

7) w razie konieczno$ci:
- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO lub

- koniecznos$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume¢ wieksza niz 20% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8) =zaszta konieczno$¢ znacznego — 0 ponad 30% podwyzszenia wynagrodzenia
WYKONAWCY w zwigzku z konieczno$cia wykonania rob6t dodatkowych.

26.2. ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie w przypadku
powtarzajacych si¢ przypadkow (co najmniej trzy razy), gdy WYKONAWCA
dopuszcza do pracy przy realizacji przedmiotu Umowy osoby wbrew ,,Obowigzkowi
Zatrudnienia”, o ktorym mowa w pkt 8 Umowy.

26.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku WYKONAWCA moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

26.4. WYKONAWCA udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

26.5. Odstagpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie WYKONAWCY za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstagpieniu przez WYKONAWCE.

27. Odstgpienie od Umowy przez WYKONAWCE

27.1. WYKONAWCA bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,
w przypadku, gdy:

1) zwloka ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu Terenu budowy przekracza 14 dni;
2) zwloka ZAMAWIAJACEGO w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 14 dni;

3) na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO przerwa lub opo6znienie w wykonywaniu
roboét trwa dhuzej niz 30 dni.

27.2. Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie ZAMAWIAJACEGO za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu  przez
ZAMAWIAJACEGO.
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28.1.

28. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku
Z odstapieniem od Umowy

W przypadku  odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub
ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia lub

zdrowia oraz wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

29.1.

29.2.

29.3.

ZAMAWIAJACEGO, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore WYKONAWCA
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpézniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowo$s¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru,
ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

WYKONAWCA niezwlocznie, a najpoézniej w terminie do 30 dni od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wlasnosci ZAMAWIAJACEGO lub
ustali zasady przekazania tego majatku ZAMAWIAJACEMU.

W przypadku  odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub
ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania w terminie
14 dni do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
WYKONAWCY pod swdj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i robdt tymczasowych na
swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypehienia przez WYKONAWCE powyzszego
obowigzku, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usunigcia sprzetu 1 robot
tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu
0 odstgpieniu polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

29. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru robot przerwanych,
WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegdlowy protokot
odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE faktury lub rachunku.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa,
jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.
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29.4.

29.5.

29.8.

30.1.

Szczegdlowy protokot odbioru robodt przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowia
podstawg do wystawienia przez WYKONAWCE odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do
dnia odstgpienia wedlug cen na dzieh odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
ZAMAWIAJACEGO 7z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje

koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.

30. Kary umowne
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

1) za zwloke WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy
Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,

2) za zwloke¢ WYKONAWCY w usuni¢gciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2% Ceny
ofertowej brutto za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuni¢cie Wad,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. ZAMAWIAJACY zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczeh z tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

4) za Dbrak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom 1lub dalszym
Podwykonawcom — 1 000 ztotych za kazde dokonanie przez ZAMAWIAJACEGO
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1 000 ztotych za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000 ziotych za kazda
nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJACEGO zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, w wysokosci 5 000 ztotych.

9) za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz WYKONAWCA lub zaakceptowany
przez ZAMAWIAJACEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1,0% Ceny ofertowej brutto,
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30.2.

303.

30.4.
1)

2)

30.5.

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WYKONAWCY
i zaptacenia skladek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a takze do okazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentéow  potwierdzajacych  zawarcie  umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek ZAMAWIAJACY jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 3 000 ztotych, za kazde naruszenie,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw zgodnie z pkt 17.
Umowy a takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt
17.4. Umowy ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokosci 5 000 ztotych, za kazde naruszenie,

12) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO -
w wysokosci 1,0% Ceny ofertowej brutto,

Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY
z wszystkich tytuldow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% Ceny
ofertowej brutto.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 30.1. nie pokrywa

poniesionej szkody, to ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne:

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO
w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od
Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 Prawa zamowien publicznych,

za nieprzystapienie przez ZAMAWIAJACEGO do odbioru koncowego w terminie
okreslonych Umowa w wysokosci 300 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

30.6. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie

30.7.

30.8.

31.1.

31.2.

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaplatag kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opoOznienia.

WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potracenia z faktur VAT, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajacych z kar
umownych, na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.

Zaptata kary przez WYKONAWCE Iub potracenie przez ZAMAWIAJACEGO
kwoty kary z ptatnosci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY
Z obowiazku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow 1 zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

31. Poufnos¢ Umowy

Informacje 1 dane techniczne dotyczace Umowy uzyskane przez WYKONAWCE
w trakcie wykonania Umowy nalezy traktowaé jako poufne, jezeli ZAMAWIAJACY
powiadomit WYKONAWCE o ich poufnosci i nie moga by¢ przekazywane osobom
trzecim bez zgody ZAMAWIAJACEGO.

Jako osoby trzecie nie s3 uznawane wladze wydajace zezwolenia lub decyzje lub
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podmioty zapewniajace dofinansowanie przedmiotu Umowy.

31.3. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCE poufnosci, WYKONAWCA

zaptaci ZAMAWIAJACEMU odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan
Kodeksu cywilnego.

31.4. WYKONAWCA 1 jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej

przez caly okres obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu.

32. Ochrona danych osobowych

32.1. Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

32.2.
1)

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zwany dalej w niniejszym ustepie
Administratorem, os$wiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE), zebranych w zwiazku z realizacja Umowy od osoby bedacej jej stronag, jest
ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodno$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) ................ooevvvevnrtell o,

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowiazujacych przepisdw prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktore przetwarzane beda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspotpraca:
imi¢ 1 nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komorkowy,
fax), adres i miejsce pracy, ple¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
mig¢dzynarodowej

dane osobowe bgda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, a w przypadku skierowania
sprawy na droge sadowa, do czasu zakonczenia postgpowania sadowego lub
egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w treSci umowy - posiada prawo dostepu
do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usuniecia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych — w dowolnym momencie, a takze prawo wniesienia skargi do wlasciwego
organu nadzorczego w przypadku, gdy wuzna, ze przetwarzanie przez
ZAMAWIAJACEGO danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

Oswiadczenie WYKONAWCY:

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem, oswiadcza,
iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

33.1.

33.2.

33.3.

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob  fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych
w zwiazku z realizacjag Umowy od osoby bedacej jej strong, jest ich Administratorem,;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnos$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ...........cccceevvevviinennn,
(adrese-mail ) .............cooovviee nrtels ,

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zgdania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY - jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacj¢ 1 rozliczenie Umowy;

ponadto oprocz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisoOw prawa,
kancelaria / kancelarie prawne S$wiadczace obsluge prawng, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie realizacji 1 rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczace ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
migdzynarodowe;j;

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe Zzadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

ZAMAWIAJACY posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

33. Postanowienia koncowe

W przypadku ewentualnych sporow w relacjach migedzy z ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA / WYKONAWCAMI o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne zgodnie z art. 54a Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmian.),
ZAMAWIAJACY podda przedmiot sporu mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego
miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentdéw lub kontrole
na miejscu, jakie uznaja za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Umowy. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
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Umowy.

33.4. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i bedg wprowadzone w formie Aneksu.

33.5. W razie, gdyby ktorekolwick z postanowien niniejszej Umowy bylo lub miato sta¢ si¢
niewazne, wazno$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.
W przypadku takim Strony Umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, skutecznym
prawnie postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia.

33.6. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla WYKONAWCY, a trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.

34. Zalaczniki do umowy
Zalacznik nr 1 - Dane dotyczace Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej.
Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa — opis przedmiotu zamowienia.
Zatacznik nr 3 - Oferta WYKONAWCY,
Zatacznik nr 4 - Wzor karty gwarancyjnej

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
WYKONAWCY, atrzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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